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Zalacznik nr 1

Umowa
Nr SPZOZ-VI1/1/ /10

Zzawarta W dnil c.eeeeeveeeenecenrenecnncens 2010 r. w Krotoszynie pomigdzy:
Samodzielny Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie
NIP 621-15-36-551 Urzad Skarbowy Krotoszyn

KRS 000 000 2750

zwanym dalej "Zamawiajacym", reprezentowanym przez:

1. Dyrektor - lek. Pawet Jakubek

2. Gtéwny Ksiggowy - Michat Krzyzanski
e
NIP  oriiiiiiiiiiininenee, 5 KRS i ;5 REGON ..ccciviiiiiiniiiinininennns H

zwanym w dalszej czg$ci ,, Wykonawca”
reprezentowanym przez:

Postanowienia ogolne

§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjetej przez zamawiajacego oferty z  dnia
............... 2010 r.. wraz z zatacznikami, sporzadzonymi na podstawie SIWZ i dokumentacji
technicznej postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.

» Rozbudowe i doposazenie Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego — II etap modernizacji
Szpitala Powiatowego w Krotoszynie” przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej 4.845.000 EURO.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w postaci nieodptatnego uzytkowania oraz posiada prawomocna decyzj¢ o pozwoleniu na
budowe. ( Zal. nr. .. do umowy)

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztoZzeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw oraz dokonat wizji placu
budowy.

4. Wszystkie materialy i robocizna musza by¢ zgodne z wymogami projektu technicznego,
normami polskimi, a w stosunku do materiatow posiadac¢ stosowne atesty lub certyfikaty oraz
by¢ zgodne z zaleceniami inspektora nadzoru, a takze powinny by¢ poddawane na biezaco
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testom, jakich wymaga¢ bedzie Inspektor Nadzoru, w miejscu wyprodukowania lub na placu
budowy.

Wykonawca bgdzie uzgadnia¢ z Zamawiajacym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych.
Odstgpstwa od przyjetego w ofercie standardu na materiaty wykonczeniowe lub wyposazenie nie
powoduja zmiany wynagrodzenia, jezeli ustalone na zyczenie Zamawiajacego odmienne
rozwigzania w stosunku do przyjgtego w ofercie, nie przekraczaja cen jednostkowych ustalonych
w ofercie.

. Wykonawca zapewni pomoc, urzadzenia, robocizng i materialy potrzebne do wykonania testow 1

zbadania jakosci, wagi lub ilo$ci zuzytych materialow oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i
atesty materialow wymagane przez inspektora nadzoru i odpowiednie instytucje.

. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
. Koszty przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan materialow, ktore nie byly przewidziane do badan zgodnie z

niniejsza umowa, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, Zze zastosowane materialty badZ wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie
Zamawiajacego.

. Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robot odbywac si¢ bedzie

poprzez zapisy w dzienniku budowy a w przypadkach dotyczacych interpretowania umowy w
drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom za pokwitowaniem

10.Zamawiajacy ma obowiazek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektoréw Nadzoru oraz innych zaproszonych
0sob. Celem narad koordynacyjnych bgdzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
1 zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy. Narady
beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu bgda dostarczone
wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

11.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej za zgoda Zamawiajacego. Zmiany technologii wykonania elementéw robot moga

by¢ dokonywane na wniosek Wykonawcy i za zgoda Zamawiajacego i Projektanta.

1) W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

12.Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

1.

Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Przedmiot umowy
§2

Przedmiot umowy obejmuje rozbudowg budynku szpitalnego o pawilon 2 kondygnacyjny o
powierzchni zabudowy 994,5 m’ oznaczony w dokumentacji lit. ,B” przylegajacy do
podtuznego skrzydta istniejacego budynku, jako przedluzenie skrzydta mieszczacego obecnie
SOR i blok operacyjny, przebudowe o pow. zabudowy 224,3 m’® czesci istniejacego budynku
oznaczonej w dokumentacji lit. ,,A” oraz drogi dojazdowe, chodniki , parkingi i zielen o pow.
lacznej 2180 m” . Rozbudowa usytuowana jest w catosci na dzialce Zamawiajacego. Zadanie
realizowane w etapach . W I etapie rozbudowa budynku B oraz zagospodarowanie terenu. W
IT etapie po uruchomieniu nowych funkcji wykonanie przebudowy istniejacego budynku A.
Rozbudowa , przebudowa bedzie wymagata koordynacji prac z funkcjonujacymi oddziatami.
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Szczegotowy zakres robdt stanowiacy przedmiot niniejszej umowy okresla:
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
dokonaniu wszystkich wymaganych przepisami odbiorow technicznych w obecnosci
Zamawiajacego.

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.

Termin i sposob realizacji

§3

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji robot:

a) Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,

b) Rozpoczgcie robdt nastapi w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

¢) Zakonczenie rob6t nastapi w terminie do 30.10.2011 r.
Za wykonanie czg$ci umowy w zakresie I etapu obejmujacego rozbudowe budynku B oraz
uruchomienie nowych funkcji i zagospodarowanie terenu uwaza si¢ uzyskanie przez inwestora
warunkowego czg$ciowego pozwolenia na uzytkowanie tej czgsci obiektu.
Za wykonanie czg¢sci umowy w zakresie II etapu obejmujacego wykonanie przebudowy
istniejacego budynku A oraz pelnej koordynacji prac obu etapow z funkcjonujacymi
oddzialami. uwaza si¢ uzyskanie przez inwestora pozwolenia na uzytkowanie tej czesci
obiektu.
Za wykonanie catosci umowy uwaza si¢ dokonanie koncowego odbioru robot obu etapow
wyczerpujacego uwagi i zastrzezenia instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania.
Wykonawca w ciagu 3 dni od daty podpisania umowy przedstawi harmonogram prac, ktory
bedzie zalacznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
Strony ustalaja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek
okolicznos$ci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

§ 4

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wilasciwe

przepisy czynno$ci zwiazanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane.

Do obowiazku Zamawiajacego nalezy:

a) Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
b) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

c) Przekazanie Wykonawcy dziennika budowy,

d) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

e) Udostgpnienie wody i energii elektrycznej,

f) Odebranie wykonanych robot.
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Prawa i obowiagzki Wykonawcy

§5
obowiazku Wykonawcy nalezy:
Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w paragrafie drugim zgodnie z projektami
technicznymi, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;j,
wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, przepisami
przeciwpozarowymi oraz w terminie, o ktérym mowa w paragrafie trzecim niniejszej
umowy.
Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet, narze¢dzia 1 odziez:
a) Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom dopuszczajacym
je do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane
b) Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
polska norma przenoszaca europejska normg¢ zharmonizowana, aprobata techniczng lub
innym dokumentem normalizacyjnym
Zapewnienie nieprzerwanej i bezkolizyjnej pracy oddziatow wewngtrznego i chirurgicznego
podczas prac majacych na celu pofaczenie funkcjonalne budynku istniejacego z
dobudowywanym. Terminy wykonania tych prac musza by¢ uzgadniane $ciSle z
Zamawiajacym.
Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem budowlanym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.
Kierownikiem Budowy bedzie: .........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiieicinccnes
Kierownik Budowy bedzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami)
1 jest — w granicach posiadanego upowaznienia — przedstawicielem wykonawcy.
Kierownikiem robot sanitarnych bedzie  ........ccoiiiiiiiiiiiiinnn
Kierownikiem robot elektrycznych bedzie .............ccoeivenannnene.
Kierownikiem robot drogowych bedzie ..........cccoevvviiniinnnene.

Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i1 $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen
z tego tytutu wobec zamawiajacego.
Pelienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania budowlanego.
Utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez:
a) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
b) Ochrong mienia,
¢) Oznakowanie terenu budowy,
d) Nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena pracy,
e) Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
f) Usuwanie awarii zwiazanych z prowadzeniem budowy,
g) Wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,
h) Sktadowanie i usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialéw, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
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8) Ponoszenie kosztow wykonania i1 biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i
opomiarowania wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza
socjalnego niezbednych do wykonania zadania budowlanego.

9) Prowadzenie na biezaco i1 przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z art. 3
pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane a w szczego6lnosci:

a) dziennik budowy
b) protokoty odbiorow robot

¢) dokumentacje powykonawcza.

10) Wyprzedzajace uzgadnianie z Zamawiajacym w formie pisemnej w dzienniku budowy
wszelkich zmian dotyczacych przyjetych termindw, zakresu rob6t lub sposobu ich realizacji,
pod rygorem niewaznos$ci wprowadzonych zmian.

11) Wyprzedzajace informowanie o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na
jakos$¢ robot lub opdznienie terminu ich zakonczenia wynikajacego z niniejszej umowy.

12) Informowanie Inspektora Nadzoru o fakcie dokonania wpisu do dziennika budowy w czasie
umozliwiajacym mu podjecie stosownych decyzji 1 niepéznej niz w dniu nastgpnym po
dokonaniu wpisu.

13) Informowania Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

14) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wtasny koszt,

15) Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami.

16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
17)Pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego,

pogwarancyjnego i ostatecznego.

18) Sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy, planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych.

19) Ponoszenie optat za wodeg 1 energi¢ elektryczna wg zainstalowanych przez Wykonawce
podlicznikow.

Podwykonawcy

§ 6

Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcéw moze odbywac si¢ za aprobata
Zamawiajacego, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' KC

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktéore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego.
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Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o zakresie prac, ktore zamierzy on powierzy¢ do
wykonania Podwykonawcom, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do umowy taczacej
Wykonawceg z Podwykonawca. Wykonawca dostarczy list¢ podwykonawcow 1 bedzie ja
aktualizowal na biezaco.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkow Wykonawcy

§7

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i1 robot z tytulu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczegcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, w
zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej - dla nastgpujacych wypadkéw, ktore moga by¢ spowodowane
zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach;
2) szkody w sprzgcie;

3) szkody w mieniu stanowiacym wiasno$¢ Zamawiajacego (oprocz robot, urzadzen,
materialéw 1 sprzgtu) powstate w zwiazku z wykonywaniem umowy;

4) nieszczesliwe wypadki;
5) szkody osob trzecich.

Wszelkie koszty zwiazanie z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacenia skladek
ubezpieczeniowych obciazaja wytacznie Wykonawcg.

Wykonawca obowiazany jest okaza¢ Zamawiajacemu witasciwe polisy przed przystapieniem do
realizacji zadania wraz z dowodami optacenia sktadek za dany okres ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Kserokopia umoéw ubezpieczenia budowy stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca przedtuzy polise, ktdra straci waznos¢ w trakcie trwania umowy.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych
umoéw ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia, ktore Wykonawca
powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniost optacajac sktadki ubezpieczeniowe,
bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy zamawiajacy bedzie mogl dochodzi¢ zwrotu poniesionych
kosztow na zaptatg skladek.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci na kwotg odpowiadajaca co najmniej wartosci
zamoOwienia 1 nie zmniejszania wysokosci kwoty ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania umowy. W razie wyptaty odszkodowania, Wykonawca zobowiazany jest do
przywrdcenia sumy gwarancyjnej do pierwotnej jej wysokosci.

Obie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w  umowach
ubezpieczeniowych.
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Nadzor

§ 8
W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z
inspektorami nadzoru budowlanego.
Zamawiajacy powoluje zespét inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach:

1) Kierownik zespotlu : Bozena Blum,

2) Inspektor branzy budowlane;j : Bozena Blum,

3) Inspektor branzy sanitarne;j : Bogustaw Witkowski, Krzysztof Kloda,
4) Inspektor branzy drogowe;j : Janusz Laszkowski,

5) Inspektor branzy elektrycznej : Marek Korzec.

Inspektorzy Nadzoru beda dziatali w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) i sa
— w granicach posiadanego upowaznienia — przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ mozliwo$¢ wstegpu na teren budowy Inspektorom
Nadzoru oraz innym upowaznionym osobom a w szczeg6lnosci pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawa — Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa.

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§9

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy ceng
ryczattowa ustalona w oparciu o Formularz Ofertowy , z zastrzezeniem punktu 7.
Strony umowy ustalaja nast¢pujace warunki platnosci:

— Faktury cze$ciowe — wystawiane nie czgsciej niz 1 raz w miesiacu po dokonaniu
odbiorow czgsciowych, w wysokosci proporcjonalnej do zrealizowanego zakresu robot
budowlano-montazowych,

— Faktura koncowa — wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Platnosé¢ za kazda wystawiong fakture zostanie dokonana w ciaggu 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego.

Zgodnie z drukiem ofertowym warto§¢ wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy wynosi:

warto$¢ netto prac budowlanych . zt
+ o % podatek VAT zt
warto$¢ brutto prac budowlanych zt

WartoSC brutto STOWNIE Z1 ...
ztotych 00/100 groszy.
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Zaptata naleznosci faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy w Banku:
2 P

Za datg zaplaty strony uznaja datg obciazenia rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT; nr NIP 621-15-36-551.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT; nr NIP: .....................
Zamawiajacy oSwiadcza, ze upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez
podpisu przedstawiciela zamawiajacego, upowaznionego do otrzymywania faktur VAT.
Za zwloke w dokonaniu zaplaty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Opodznienia w zaptacie faktury przez Zamawiajacego nie moga stanowic¢ podstawy do
wstrzymania si¢ od spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce , ani do zadania zabezpieczenia
zaptaty ceny , ani do odstapienia od umowy przez Wykonawce
Strony ustalaja mozliwos$¢ zmiany cen wynikajacych z okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy. Za okolicznos$ci takie uwaza si¢ :

- zmiang stawek podatku VAT,
Zmiana stawek podatku VAT nastepuje z dniem ich wprowadzenia w zycie stosownymi
przepisami.

§10

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie fakturami
czeSciowymi za wykonane roboty po uplywie kazdego miesiaca kalendarzowego oraz faktura
koncowa wystawiong po zakonczeniu i odbiorze catosci robot.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czg¢sciowej za wykonane roboty, stanowic
bedzie protokot odbioru tych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego stwierdzajacy
gotowo$¢ przedmiotu zamowienia do uzytku.

Kazdorazowo do faktur Wykonawca dotaczy dokumenty stanowiace podstawe ich wystawienia,
o ktorych mowa w ust. 2 1 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 11

Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy, zobowiazany jest wnies¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w druku ofertowym,
W WYSOKOSCI sevevrrnnrinrenecnnsnnnonnns 7k
Zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania robot oraz stuzy do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji 1 r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy.
Strony ustalaja, ze:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowa

wykonania robot

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytulu

gwarancji oraz r¢kojmi.
Czgs$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot zostanie zwolniona w
ciagu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy i uzyskaniu przez Zamawiajacego
Pozwolenia na uzytkowanie. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciagu 15 dni
po uplywie okresu rgkojmi.
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5. W przypadku jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ wynagrodzenia

N —

ustalonego w § 9 ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ wniesione zabezpieczenie w
terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajacego.

Odbidr przedmiotu umowy
§ 12

Do podstawowych obowiazkow Zamawiajacego nalezy dokonywanie odbiorow robot.
Strony ustalaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbior czgsciowy — po wykonaniu czesci lub elementu robot

c) Odbidér koncowy — po wykonaniu przedmiotu umowy

d) Odbidr pogwarancyjny — nie pdzniej niz 14 dni roboczych od uptywu okresu gwarancji
e) Odbior ostateczny- nie pdzniej niz 14 dni roboczych od uptywu okresu rgkojmi.

§13

Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem
do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do wykonania
prob i1 sprawdzen.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez
niego wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow 1 zezwolen, co do urzadzen
1 instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 14

Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

§15

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czg$ciowych rozliczen.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce
»Wykazu rob6t wykonanych czgsciowo”.

Gotowos$¢ do odbioru elementu lub odbioru czg$ciowego Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy.

Inspektor nadzoru przystapi do odbioru w terminie do 5 dni roboczych.

Inspektor nadzoru podpisuje odbior czgsciowy po sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z
projektem technicznym, technologia oraz po sprawdzeniu jego zgodno$ci z obowiazujacymi
wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa

§16

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika Budowy oraz innych
czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez
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Zamawiajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy

oraz pisemnie zawiadamia Zamawiajacego. Potwierdzenia gotowosci do odbioru Inspektor
Nadzoru dokona w terminie do 3 dni. Po potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy powota komisjg, ktora w terminie do 5 dni przystapi do odbioru zawiadamiajac o
tym Wykonawcg.

Przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty
gwarancyjne, dokumentacje powykonawcza, a takze jeden komplet dokumentacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
zamontowanych, przez Wykonawce maszyn 1 urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady i usterki, wowczas
komisja wyznacza termin do ich usunigcia. Po usunigciu wad i usterek Wykonawca i
Zamawiajacy podejmuja czynnosci okreslone w ust. 2.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub innych naruszen postanowien niniejszej umowy, ktore

obnizaja zdolno$¢ uzytkowa i ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze w toku

czynnosci odbioru albo:

1) Obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartos$ci uzytkowe;,
technicznej lub estetycznej robot albo:

2) Zazada¢ wykonania rob6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wyniktej
z opdznienia.

§17

Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzane zostana protokoty
okreslajace wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

W przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiajacego w ustalonym terminie, Wykonawca
powota komisj¢ 1 dokona odbioru jednostronnego. Protokoét z takiego odbioru, stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury koncowej i uregulowania nalezno$ci przez Zamawiajacego.

Gwarancja

§18

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane zgodnie ze

2.

ztozona oferta tj. na roboty budowlane - 3 lata, na urzadzenia techniczne i medyczne — 2 lata
Gwarancja liczy si¢ od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy i oddania go
do uzytku.
W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) Wady zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot
ujawnione w okresie gwarancji,
2) Usunigcie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego
1 ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
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W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawceg na piSmie. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia usterek
powstalych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg¢ w terminie 3 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiajacego terminie
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zleci¢
jej usunigcie osobie trzeciej w catosci na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobg
trzecia moze zosta¢ w takim przypadku potracony z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Re¢kojmia
§ 19

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
uptywie 3 miesiecy od uptywu okresu gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezwlocznie usunaé
wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zmawiajacy zazadat tego
na pismie przed uptywem okresu rgkojmi.

Roszczenia z tytulu regkojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rgkojmi.

Zgtoszone przez Inspektora Nadzoru wady powinny by¢ usunigte przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w ust. 10.

Nie usunigcie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajacego do
powierzenia ich usunigcia osobom trzecim w calo$ci na koszt Wykonawcy.

Koszt usunigcia wad przez osobe trzecia moze zosta¢ w takim przypadku potracony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wady ujawnione w okresie r¢kojmi beda
kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidlowo ocenianie pod wzgledem
przyczyny ich powstania, wg stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o terminie 1 miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.

Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslat Zamawiajacy, ktoéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia 1 pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

Odstapienie od umowy

§ 20

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC.
Zamawiajacy 1 Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza w
sposob podstawowy postanowienia umowy.
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Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1)  Sporzadzenia przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy, szczegdélowego protokotu inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstapienia,

2) Zabezpieczenia przez Wykonawcg przerwanych robdt w  zakresie obustronnie
uzgodnionym,

3) Sporzadzenia przez Wykonawce¢ wykazu tych materiatow, konstrukcji, urzadzen
zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg
do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4)  Usunigcie przez Wykonawce niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni, z terenu
budowy urzadzen zaplecza przez niego dostarczonych,

5)  Przekazania placu budowy.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie od
umowy.

§ 21

Jezeli rozpoczgcie, realizacja lub zakonczenie poszczegoélnych czgsci lub catosci przedmiotu

umowy opodznia si¢ z winy Wykonawcy albo, jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w

sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonaniu przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach,

2) Ogtloszenia upadlosci Wykonawcy lub przedlozenia przez Wykonawcg wniosku o
ogloszenie jego upadtosci,

3) Wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawcg majatku
na rzecz wierzycieli,

4) Przystapienia przez Wykonawcg do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w
celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji,

5) Zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcg, a w szczego6lno$ci w razie przerwania
wykonywania robot,

6) Nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robdt objetych niniejsza umowa, bez
uzasadnionych przyczyn w ciagu 7 dni od terminu, o ktorym mowa w § 3 oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

7) Nie przedtuzenia przez Wykonawcg wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawcg¢ w przewidzianym w umowie terminie z

obowiazkow wymienionych w §5 niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo sporzadzié

jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robdt wraz z protokolem przekazania
terenu budowy, zawiadamiajac o tym na pisSmie Wykonawcg oraz wprowadzi¢ nowego

Wykonawce do dalszej realizacji robdt na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, 63 - 700 Krotoszyn, ul. Mtyriska 2
Nr KRS 000 000 2750 REGON 000310226 tel. 62 588 03 90, fax 62 588 04 02
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl , http://www.spzoz.krotoszyn.pl




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA o
| SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGD | *s 4 »

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

4. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowiazek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu
budowy a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy.

5. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy optacone
przez Zamawiajacego stanowia wilasno$¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po
protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcg.

6. Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z winy Wykonawcy komisja powotana przez
Zamawiajacego sprawdzi zakres robot wykonanych przez Wykonawcg oraz ich warto$c.
Dodatkowymi kosztami stanowiacymi réznice pomigdzy kwota wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z godnie z §9 niniejszej umowy w odniesieniu do robdt, od realizacji, ktorych
odstapiono a cena wynegocjowana z nowym Wykonawca, Zamawiajacy obciazy
dotychczasowego Wykonawce

7. Na poczet zabezpieczenia tych kosztow Zamawiajacy zatrzymuje pelna kwot¢ wynagrodzenia z
tytutu realizacji robot okreslonych w protokole inwentaryzacji. Podstawa do wystawienia
faktury przez Wykonawce bedzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiajacego o
dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z okresleniem kwoty, jaka pozostata do
uregulowania z tytulu wynagrodzenia za realizacj¢ prac okreslonych w protokole
inwentaryzacji.

8. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowiazany jest do odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty
wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez
Wykonawce, w szczegdlnosci odkupienia materialdw 1 urzadzen przeznaczonych na realizacje
przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 22

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli  Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

Kary umowne
§ 23

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary umowne.

2. Strony uzgadniaja, ze Dhuznik zaptaci Wierzycielowi kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty
wystapienia przez Wierzyciela z Zadaniem zaptacenia kary.

3. Za nie terminowe oddanie Zamawiajacemu poszczegdlnych czegsci robdt, za nie usunigcie w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania
rekojmi wad 1 usterek Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wys. 0,2% ceny
przedmiotu umowy okreslonej § 9 ust.3 za kazdy dzien zwloki, maksymalnie do kwoty 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 5 % ceny przedmiotu umowy
okreslonej w §9 ust.3.
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5. Za zwloke w przekazaniu placu budowy, zwloke w przeprowadzeniu odbioru, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wys. 0,2% ceny przedmiotu umowy okreslonej w § 9 ust.3
za kazdy dzien zwloki, maksymalnie do 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Za odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokos$ci 5 % ceny przedmiotu umowy okreslonej w § 9 ust.3.

7. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

Postanowienia koncowe
§ 24

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, a w szczegolnosci dokonywac cesji
wierzytelnosci finansowych zwiazanych z realizacja niniejszej umowy

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi§mie

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych 1 Kodeksu Cywilnego a w sprawach procesowych KPC.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ begda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wilasciwy dla Zamawiajacego .

5. Umowa zostaje sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron.

[98)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Piecze¢ 1 podpis Zamawiajacego Pieczec¢ 1 podpis Wykonawcy
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