

Krotoszyn, dnia 27.06.2016 r.

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę budynku przychodni – dobudowa windy w SPZOZ w Krotoszynie**”. Nr sprawy RZP-VI/1/03/16

### I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie.


Ze względu na okresy urlopowe w fabrykach we Włoszech czy Hiszpanii a duża część podzespołów dźwigowych jest tylko tam produkowana, czy zamawiający może wydłużyć czas zakończenia inwestycji do 31 października 2016?

Odpowiedź: **Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 21.10.2016.**

### II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert na :

1. Składanie ofert do dnia 30.06.2016 r. do godz. 14<sup>00</sup>.
2. Otwarcie ofert w dniu 30.06.2016 r. o godz. 14<sup>15</sup> w Sali konferencyjnej SP ZOZ w Krotoszynie ul. Młyńska 2.

Z poważaniem

Z-ca dyrektora SPZOZ w Krotoszynie  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
  
mgr inż. Grzegorz Ratajczyk