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SPIS TRE CI:

kod CPV Nazwa specyfikacji 

str. 

45000000-7 Wymagania ogólne 3-17 

45110000-1 Roboty rozbiórkowe 18-19 

45111200-0 Roboty ziemne 20-22 

45260000-7 Pokrycia dachowe 23-26 

45262300-4 Roboty betonowe 27-32 

45262310-7 Roboty zbrojarskie i stalowe 33-40 

45262500-6 Robotymurowe 41-47 

45321000-3 Izolacje 48-53 

45410000-4 Roboty tynkarskie 54-59 

45420000-7 Roboty stolarskie (stolarka okienna i drzwiowa) 60-62 

45432100-5 Pod ogi i posadzki 63-67 

45442100-5 Roboty malarskie 68-71 

45262100-2 Rusztowania 72-78 

45421160-3 Roboty lusarskie 79-81 

45431200-9 Zagospodarowanie terenu 82-85 

D wig elektromechaniczny bezmaszynowni 86-87 
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1. Wst p 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna –Wymagania ogólne odnosi si do wymaga technicznych 
dotycz cych wykonania i odbioru robót, które zostan wykonane w celu realizacji 
przedsi wzi cia: Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy 
budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Zamawiaj cy: SPZOZ Krotoszyn, ul. M y ska 8, 63-700 Krotoszyn 
2. Instytucja finansuj ca inwestycj :  
3. Organ nadzoru budowlanego:  
4. Wykonawca: wy oniony w przetargu 
5. Zarz dzaj cy realizacj umowy:  
6. Przysz y u ytkownik:  

1.3. Charakterystyka przedsi wzi cia 

1.3.1. Przeznaczenia obiektów i rozwi zania funkcyjno - u ytkowe 

Przedmiotem inwestycji jest: Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy 
przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. Przebudowa ma na celu dostosowanie 
istniej cego budynku do potrzeb wynikaj cych z przyj tego zamierzenia inwestycyjnego, 
oraz dostosowanie go do obowi zuj cych przepisów prawnych. W celu zrealizowania 
zamierzenia inwestycyjnego nale y: 

dobudowa szyb windy z wiatro apem 

wykona utwardzenie doj cia do windy na zewn trz budynku.

Bilans powierzchni terenu;

1. Budynek przychodni 1182,00m
2 

2. Szyb windy z wiatro apem - dobudowa 12,40 m
2

1.3.2. Ogólny zakres robót

1.3.2.1. Rodzaje wyst puj cych robót 

Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji 
Wspólnego S ownika Zamówie . Grupy robót wyst puj ce przy realizacji 
projektu: 

452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i 
wodnej 

453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 
454 – roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.3.3. Zakres robót obj tych ST 
Niniejsze opracowanie obejmuje:  

roboty rozbiórkowe 
robotymurowe 
roboty instalacyjne 
roboty wyko czeniowe 

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE
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1.3.4. Dokumentacja techniczna okre laj ca przedmiot zamówienia i stanowi ca 
podstaw realizacji robót 

Rysunki:

NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA 
Rzut fundamentów dobudowy 1 1:50 

Rzut przyziemia i parteru 2 1:50 

Rzut I – ego pi tra 3 1:50 

Rzut po aci dachowej 4 1:50 

Elewacje pó nocna i wschodnia 5 1:100 

Przekrój pionowy A-A 6 1:50 

Przekrój pionowy B-B 7 1:50 

Rzut stropu – zbrojenie p yty 8 1:20 

Zbrojenie fundamentu pod szyb windowy 9 1:20 

Szczegó czenia szybu z budynkiem 10 1:20 

1.3.7. Nazwy i adresy jednostek projektowych 

FIRMA:

Pracownia Projektów i Us ug Budowlanych 
mgr in . Miros awa Witczak 
tel./fax: (062) 722-82-17; e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl

INWESTOR:

SPZOZ Krotoszyn 
ul. M y ska 8 
63-700 Krotoszyn

BRAN A: Opracowanie wielobran owe;

STADIUM: Projekt budowlany;
Architektura 
i konstrukcja 
PROJEKTANT:

mgr in . Miros awa Witczak upr.UAN 7342-29/92

instalacje sanitarne: 
PROJEKTANT: in . W odzimierz Warkocz upr. nr UAN 7342-37/93

instalacje 
elektryczne: 
PROJEKTANT:

tech. Jan Hoffa upr. UAN 7342-95/94

1.3.8. Zgodno robót z dokumentacj techniczn
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prac i zgodno z dokumentacj kontraktow i 
techniczn , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarz dzaj cego realizacj budowy lub 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowi zany wykonywa wszystkie roboty ci le wed ug otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Je li w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupe nie wykonawca 
przygotuje niezb dne rysunki i przedo y je w czterech kopiach do akceptacji zarz dzaj cemu 
realizacj budowy. 

1.3.9. Informacje o terenie budowy. 
Teren budowy znajduje si w Krotoszynie ul. Bolewskiego 8 dz. nr 1918 (Obr b: Krotoszyn) stanowi 
teren ogrodzony dzia ki b d cej we wadaniu Zamawiaj cego. Na terenie budowy znajduje si dost p 
do sieci wodnej i elektrycznej 
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1.3.10. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odst pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie miejsce tylko w przypadkach 
maych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewno , e podstawowe wymagania b d spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.11. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami 
technicznymi (SST).

1.4. Okre lenia podstawowe 
Ilekro w ST jest mowa o: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl stanowi c ca o  techniczno-u ytkow wraz z 

instalacjami i urz dzeniami,  
c) obiekt maej architektury. 

1.4.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoc przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nale y przez to rozumie ka dy obiekt budowlany nie b d cy budynkiem lub obiektem 
maej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce 
instalacje przemysowe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane 
urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemysowych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych 
si na ca o  u ytkow . 

1.4.4. Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u ytkowe su ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, 

hu tawki, drabinki, mietniki. 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa o ci technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie 
po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nale y przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a 
tak e odbudow , rozbudow , nadbudow obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie budow , a tak e prace polegaj ce na 
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie - nale y przez to rozumie wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych 
bie cej konserwacji. 

1.4.9. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie urz dzenia techniczne zwi zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym su ce oczyszczaniu lub 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

6

gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki. 

1.4.10. terenie budowy - nale y przez to rozumie przestrze , w której prowadzone s roboty 
budowlane wraz z przestrzeni zajmowan przez urz dzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa wasno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budow - nale y przez to rozumie decyzj administracyjn zezwalaj c na 
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie pozwolenie na budow wraz z 
za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i 
ko cowych, w miar potrzeby, rysunki i opisy s u ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksi k obmiarów, a w przypadku realizacji obiektówmetod monta u - tak e dziennik 
monta u. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie dokumentacj budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.15. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie pozytywn ocen  techniczn wyrobu,
stwierdzaj c jego przydatno do stosowania w budownictwie. 

1.4.16. w a ciwym organie - nale y przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
wa ciwo ci okre lonych w rozdziale 8. 

1.4.17. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu 
stanowi cym integraln cao  u ytkow . 

1.4.18. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie organy okre lone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.). 

1.4.19. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.20. op acie - nale y przez to rozumie kwot nale no ci wnoszon przez zobowi zanego za 
okre lone ustaw obowi zkowe kontrole dokonywane przez wa ciwy organ. 

1.4.21. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie drog specjalnie przygotowan , 
przeznaczon do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzian do usuni cia po ich zako czeniu. 

1.4.22. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie dziennik wydany przez wa ciwy organ 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarze i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc robót, upowa niona do kierowania 
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca 
ustawow odpowiedzialno za prowadzon budow . 

1.4.24. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie - akceptowan przez Inspektora nadzoru ksi k
z ponumerowanymi stronami, su c do wpisywania przezWykonawc obmiaru dokonanych 
robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.25. laboratorium - nale y przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 
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przeprowadzania niezb dnych bada i prób zwi zanych z ocen jako ci stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. materia ach - nale y przez to rozumie wszelkie materiay naturalne i wytwarzane jak równie
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj projektow i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie zgodno wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.29. projektancie - nale y przez to rozumie uprawnion osob prawn lub fizyczn  b d c autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.30. rekultywacji - nale y przez to rozumie roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.31. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie cz obiektu budowlanego 
zdoln dospe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

1.4.32. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych. 

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie grupy, klasy, kategorie 
okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawieWspólnego 
S ownika Zamówie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.). 

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie 
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie c kontrol jako ci i ilo ci 
wykonanych robot, bierze udzia w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

1.4.35. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc
urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno lub wspó zale no czynno ci 
obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne 
u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie sk adnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczaj wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia roboty budowlane. 

1.4.37. normach europejskich - oznaczaj normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
dzia ania tych organizacji. 

1.4.38. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s mo liwe do odebrania 
pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj przyj ty stopie scalenia 
robót. 

1.4.40. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót 
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budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie publicznych. Sk ada si ze s ownika 
g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw 
Cz onkowskich UE sta o si obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV 
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.41. Zarz dzaj cym realizacj umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, 
upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow w zakresie okre lonym 
w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj nie jest obecnie prawnie okre lony w 
przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka eWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacj i wspó rz dne punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno za ochron przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiaroweWykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, cz graficzn , obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, 
uwzgl dniaj cym podzia na dokumentacj projektow :  
- dostarczon przez Zamawiaj cego, 
- sporz dzon przezWykonawc . 

1.5.3. Zgodno robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazaneWykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowi za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by 
jednym z nich s obowi zuj ce dlaWykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
kolejno ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci 
liczbowe wymiarów s wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj by zgodne z dokumentacj
projektow i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d uwa ane za warto ci 
docelowe, od których dopuszczalne s odchylenia w ramach okre lonego przedzia u 
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz by jednorodne i wykazywa
zgodno z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b d zgodne z 
dokumentacj projektow lub SST i maj wp yw na niezadowalaj c jako elementu budowli, 
to takie materia y zostan zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu a do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia 
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zapacie i przyjmuje si , e jest 
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w czony w cen umown . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowychWykonawca 
b dzie: 
- utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
- podejmowa wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub wasno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, 
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si
do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia szczególny wzgl d na: 

- lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, 
ukopów i dróg dojazdowych,  

- rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub 

substancjami toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
- mo liwo ci powstania po aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz wmaszynach i pojazdach. 
Materia y atwopalne b d sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron instalacji i urz dze zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wa ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspópracowa , 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów 
Wykonawca stosowa si  b dzie do ustawowych ogranicze obci enia na o przy 
transporcie gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezb dne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób 
ci g y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki 
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d dopuszczone na wie o uko czony 
fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa 
i higieny pracy. 
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniaj cych 
odpowiednich wymaga sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne 
oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie 
podlegaj odr bnej zap acie i s uwzgl dnione w cenie umownej. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia 
u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi zany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa stwowej i samorz dowej, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca b dzie przestrzega praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze
lub metod i w sposób ci g y b dzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole i inne odno ne dokumenty. 

2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania 
lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci g ych bada okre lonych w SST w celu 
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a speniaj wymagania SST w 
czasie post pu robót. 
Pozosta e materia y budowlane powinny spenia wymagania jako ciowe okre lone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan przezWykonawc wywiezione z 
terenu budowy, b d  z o one wmiejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na wasne ryzyko, licz c si z jego nieprzyj ciem i niezapaceniem. 

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b d one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i 
wa ciwo do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b d zlokalizowane w obr bie terenu budowy 
wmiejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarz dzaj cym nieruchomo ci . 

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo zastosowania ró nych rodzajów 
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materia u nie mo e by pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b d cy wasno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spenia normy ochrony rodowiska i przepisy 
dotycz ce jego u ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj mo liwo wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj przed u yciem sprz tu.
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako wykonywanych robót i w a ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d spe nia wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e na osie i innych parametrów 
technicznych. rodki transportu nie
odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e na osie mog by dopuszczone przez 
w a ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada si z cz ci opisowej i 

graficznej,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow lub kontraktem 
oraz za jako zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno z 
dokumentacj projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za pe n obs ug geodezyjn przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
pi mie przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc na wasny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót 
b d oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a tak e w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d wykonywane przezWykonawc nie 
pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.2. Program zapewnienia jako ci 

Do obowi zkówWykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacj projektow , SST. 
Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
- organizacj wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci wykonywanych 

robót,
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6.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n kontrol jako ci robót i stosowanych materia ów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, 
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj c stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w SST. W 
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umow . 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada materia ów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b d pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie zapewnion mo liwo udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoruWykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów, które 
budz  w tpliwo ci, co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z wasnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywaWykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b d dostarczone przez Wykonawc i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przezWykonawc do bada  b d odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada (kopie) b d przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów stosowanych przez wykonawc . 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników bada dostarczonych przezWykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka , e raporty Wykonawcy s
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na wasnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj projektow i SST.W takim 
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada i pobierania próbek poniesione
zostan przezWykonawc . 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 
- posiadaj certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z 

kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wa ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98), 

- posiadaj deklaracj zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk Norm lub 
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 
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nie s obj te certyfikacj okre lon w pkt. 1 i które spe niaj wymogi SST. 
- znajduj si w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez SST, ka da ich partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b d
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b d dokonywane na bie co i b d dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. 
Zapisy b d czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio
jeden pod drugim, bez przerw. 
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b d oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat i podpisemWykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa w szczególno ci: 
- dat przekazaniaWykonawcy terenu budowy, 
- dat przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów 

robót, terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, wyja nienia, uwagi i propozycjeWykonawcy, 
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia 
robót, 

- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
bada z podaniem kto je przeprowadza , 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nieniaWykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d przedo one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowyWykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron umowy i nie ma uprawnie do wydawania polece Wykonawcy 
robót. 

[2] Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu 
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si sukcesywnie w 
jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o 
jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy b d gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi za czniki do odbioru 
robót. Winny by udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
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b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protoko y odbioru robót,  
e) protoko y z narad i ustale ,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b d przechowywane na terenie budowy wmiejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonujeWykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru b d wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalniaWykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne 
dane zostan poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie 
przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w umowie. 

7.3.  Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR 
- ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robót. 

7.4. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan dostarczone przezWykonawc . Je eli urz dzenia te 
lub sprz t wymagaj bada atestuj cych, toWykonawca b dzie posiada wa ne 
wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d przezWykonawc utrzymywane w dobrym stanie, w 
ca ym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegaj nast puj cym 
odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych, 
c) odbiorowi cz ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych 
robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwocznie, 
nie pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zgoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacj projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 
cz ciowego robót dokonuje si dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed o onych dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj projektow i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, 
zwaszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj projektow i SST z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wpywu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznegoWykonawca jest zobowi zany przygotowa nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj powykonawcz , tj. dokumentacj budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupe niaj ce lub zamienne), protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i 
zanikaj cych, 

- protoko y odbiorów cz ciowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jako ci (PZJ), 
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na 

znak bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze o enie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i 
przekazania tych robót wa cicielom urz dze , geodezyjn inwentaryzacj
powykonawcz robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopi mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b d gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b d
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny i po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny i po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni si w okresie 
gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji - pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
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(ko cowy) robót”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc za jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu przyj t przez Zamawiaj cego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto (kwota) podana przez 
Wykonawc i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si na jej wykonanie, okre lone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b d obejmowa : 
- robocizn bezpo redni wraz z narzutami, 
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- warto pracy sprz tu wraz z narzutami,
- koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku 

VAT. 
- 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 
1780). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce 
rozporz dzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogoszenia zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”, (tom I, II, III, 
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IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny 
O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wst p 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier architektonicznych 
– dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie rozbiórek wyst puj cych w obiekcie: 
- zdemontowa rynny i rury spustowe, na odcinku projektowanej windy; 

- zdemontowa  p yty opaski betonowej we wn ce zajmowanej przez szyb; 

- zdemontowa stolark okienn w miejscu lokalizacji windy oraz parapety okienne 

zewn trzne i wewn trzne; 

- wyku (cz ciowo) nowo projektowane otwory w istniej cych murach zewn trznych; 

- zdemontowa ciank dociskow w miejscu projektowanej windy 

- sku gzyms w miejscu przylegania projektowanych elementów budowli 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w STWymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako wykonania robót, ich zgodno z dokumentacj
projektow , SST. 

2. Materia y 
Dla robót rozbiórkowych wyst puj nast puj ce materia y: belki stalowe nadpro owe, ceg a, 
bloczki betonowe, beton, drewno do stemplowania, cement, piasek

3. Sprz t 
Do rozbiórek mo e by  u yty dowolny sprz t. 

4. Transport 
Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu. 
Przewo ony adunek zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y: 
- teren ogrodzi i oznakowa zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontowa istniej ce zasilanie w energi elektryczn , instalacj  teletechniczn

i wodno-kanalizacyjn oraz wszelkie istniej ce uzbrojenie, 
- przygotowa miejsce tymczasowego sk adowania elementów pochodz cych z rozbiórki. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe wykonywa  r cznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiórki sk adowa w 
wyznaczonym miejscu, nast pnie wywie do utylizacji. 
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6. Kontrola jako ci robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty obj te SST podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. Przy odbiorze podlegaj
sprawdzeniu: 
- zgodno wykonanych rozbiórek z dokumentacj projektow i specyfikacj  techniczn , - uprz tni cie 
elementów pochodz cych z rozbiórki, 
- kontrola dokumentów potwierdzaj cych utylizacje materia ów pochodz cych z rozbiórki zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami. 

9. Podstawa p atno ci 
- Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
- P aci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
- Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Uwagi szczegóowe 
Materiay uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. Wst p 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie robót ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem. W zakres tych 
robót wchodz :

- Wykopy fundamentowe 
- Wykopy i zasypanie wykopów przy robotach instalacyjnych
- Transport gruntu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w STWymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania, ich zgodno z dokumentacj
projektow , SST. 

2. Materia y 
Do wykonania podk adu nale y stosowa pospó ki wirowo – piaskowe. Wymagania dotycz ce 
pospó ek: 

- uziarnienie do 50 mm, 
- czna zawarto frakcji kamiennej i wirowej do 50%,
- zawarto frakcji py owej do 2%,
- zawarto cz stek organicznych do 2%.

3. Sprz t 
Roboty zaleca si wykonywa  r cznie ze wzgl du na utrudniony dost p do miejsca projektowanych 
wykopów oraz ze wzgl du na sie mediów w gruncie. Wykonanie wykopów za pomoc sprz tu 
mechanicznego mo e si odbywa  tylko pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

4. Transport 
Materia y mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Nale y je umie ci równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej i zabezpieczy przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów nale y wykona kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawi zaniu do projektu. 
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5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Je eli w dokumentacji technicznej nie okre lono inaczej dopuszcza si stosowanie 
nast puj cych bezpiecznych nachyle skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1
- w gruntach ma o spoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz 10 cm. 

5.1.4. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów 
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 30 cm po o ona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna by usuni ta w sposób r czny bezpo rednio przed 
wykonaniem fundamentu. 

(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza 
poni ej poziomu projektowanego posadowienia nale y porozumie si z 
inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich decyzji. 

5.2. Warunki wykonania podk adu: 
(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi bezpo rednio przed wykonywaniem 

posadzki. 
(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod o e powinno by oczyszczone z odpadków 

materia ów budowlanych. 
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi na ca ej powierzchni równomiernie jedn

warstw .
(4) Ca kowita grubo podk adu wed ug projektu. Powinna to by warstwa sta a na 

ca ej powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wska nik zag szczenia podk adu nie powinien by mniejszy od Is=0,95 wed ug 

próby normalnej Proctora. 

5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek 

Wykonawca mo e przyst pi do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 
nadzoru, co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno by wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych 
w nim robót. 
1) Przed rozpocz ciem zasypywania dno wykopu powinno by oczyszczone z 

odpadków materia ów budowlanych i mieci. 
2) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by wykonane warstwami o grubo ci: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków r cznych, 
- 0,40 m - przy zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi. 

3) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy ni
Is=0,95 wg próby normalnej Proctora. 

4) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by wykonane w 
sposób nie powoduj cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako ci robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny by wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny 
obejmowa : 

- zgodno wykonania robót z dokumentacj ,
- prawid owo wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu, 
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- rodzaj i stan gruntu w pod o u,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Wykonanie podk adów i nasypów
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie pod o a
- materia  u yty na podk ad
- grubo i równomierno warstw podk adu - sposób i jako zag szczenia 

6.3. Zasypki wg SST 
Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 
- materia y do zasypki,
- grubo i równomierno warstw zasypki,
- sposób i jako zag szczenia

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty ziemne podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

8.2. Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje sprawdzenie parametrów okre lonych 
w punkcie 5. 

9. Podstawa p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
P aci si za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia i opis gruntów. 
- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary.
- BN - 77 /8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów. 
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

23

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45260000-7 POKRYCIA DACHOWE

1. Wst p 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, wyst puj cych przy 
zadaniu: Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy budynku 
przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie pokry dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystaj cymi ponad 
dach budynku tzn.: 

Pokrycie dachu. 
Obróbki blacharskie.
Rynny i rury spustowe. 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w STWymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materia y. 
2.1. Wymagania ogólne. 

2.1.1. Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych  

2.2. Papa podk adowa (przylaminowana do p yt styropianowych). 
Mocowana wraz z p ytami styropianowymi. 
Nale y zastosowa pap podk adow spe niaj c nast puj ce parametry. Osnowa wykonana z 
welonu szklanego zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstw asfaltu oksydowanego. 
Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnist posypk mineralna. Warstwy asfaltu oksydowanego 
zapewnia elastyczno nawet przy temperaturze 0°C. Nale y zastosowa tenty papy równie do 
wykonywania niezb dnych obróbek. 
Parametry: 

W óknina szklana / gramatura [g/m
2
] - 60 

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo ) [g/m
2
] – asfalt oksydowany/1200 

Temperatura amliwo ci / mi knienia [°C] – 0 /+70 
Si a zrywaj ca / wyd u enie [N/5cm/[%] – (200/200)2 

Grubo  [mm] – 4,6 ± 0,2 

2.3. Papa wierzchniego krycia. 
Wymaga si , aby stosowa pap wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podk adowa. 
Osnowa poliestrowa papy nawierzchniowej powinna by zaimpregnowana i pokryta po obu 
stronach warstw bitumu modyfikowanego polimerami. Strona wierzchnia musi by pokryta warstw
posypki z upku bitumicznego. Papa zastosowana na wierzchni warstw musi charakteryzowa si
wysok odporno ci na zrywanie oraz wysok temperatur . Zawarto polimeru musi zapewni

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

24

elastyczno nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzyma o na ruchy w pod o u lub 
oddzia ywanie utrzymuj cego si na powierzchni lodu. 

W óknina poliestrowa / gramatura [g/m
2
] - 250 

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo ) [g/m
2
] – SBS 3000 

Temperatura amliwo ci / mi knienia [°C] – -25 /+100 
Si a zrywaj ca / wyd u enie [N/5cm/[%] – (1050/850)/150 
Grubo  [mm] – 5,2 ± 0,2 

2.4. Obróbki blacharskie. 
Blacha cynkowo - tytanowa w PN – EN 612, EN 1624. 
Proponuje si zastosowanie blachy o grubo ci rdzenia stalowego: 0,55mm. Jest to blacha 
cynkowo – tytanowa (p aska), naturalna o kolorze srebrzystoszarym. Blacha taka nie wymaga 
konserwacji – pod wp ywem czynników atmosferycznych, poniewa samoczynnie tworzy si
warstwa ochronna. Charakteryzuje si du plastyczno ci umo liwiaj c atwe formowanie, 
trwa o ci ponad 100 lat oraz atwym lutowaniem. 
Szeroko ci arkusza – 1000mm 
D ugo ci arkusza – 2000, 3000mm 
Masa1m

2
– 4,0kg 

2.5. Systemy rynnowe. 
Nale y zastosowa system rynnowy z blachy cynkowo – tytanowej np. „VM ZINC” gr. 0,65mm.
Zastosowane profile:

- Rynny 150, 
- Rury spustowe 120,

Rynny i rury w kolorze naturalnego cynku. Sposób czenia - lutowanie na wcisk.
Wszystkie dodatkowe elementy monta owe rynien i rur spustowych nale y przyjmowa zgodnie z 
ofert systemow producenta. 

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu dowolnego typu: m otek dekarski, wkr tarka 
akumulatorowa, no yce r czne, palnik oraz nitownica

4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Izolacje papowe 
Uk adanie papy wierzchniego krycia, odbywa si zgodnie ze spadkiem dachu. Zak ady w warstwie 
nawierzchniowej nale y wykona z przesuni ciem w stosunku do zak adów warstwy 
podk adowej. Zak ady w obu warstwach powinny mie szeroko 8 cm pod u nie a zak ady 
poprzeczne powinny mie szeroko 15cm. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny by
dok adnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacj
pokrycia. Zak ady pap czy si lepikiem asfaltowym Grubo warstwy lepiku mi dzy podk adem i 
pierwsz warstw izolacji oraz mi dzy poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosi 1,0-
1,5 mm. Szeroko zak adów papy zarówno pod u nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie 
powinna by nie mniejsza ni 10cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by
przesuni te wzgl dem siebie. 
Pap nale y uk ada zgodnie z wymogami producenta papy. 

5.2. Po czenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystaj cymi z dachu elementami 
powinno by wykonane w taki sposób, aby umo liwi wyeliminowanie wp ywu odkszta ce dachu 
na tynk. Wszystkie obróbki musz by wykonane zgodnie z instrukcj producenta pokrycia 

5.3. Mocowanie pap termozgrzewalnych do pod o a 
Papy nale y mocowa do pod o a za pomoc czników mechanicznych. W miejscu czenia 
dwóch pasów papy nale y dodatkowo stosowa czniki mechaniczne w ilo ci 4szt./m

2
. 

5.4. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny by dostosowane do wielko ci pochylenia po aci, 
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Roboty blacharskie z blachy cynkowej mo na wykonywa o ka dej porze roku, lecz w 
temperaturze nie ni szej od -15°C. 
Robót nie wolno wykonywa na pod o ach oblodzonych. 

6. Kontrola jako ci. 

6.1. Materia y izolacyjne. 
a) Wymagana jako materia ów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta 

przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorz dnym dokumentem. 

b) Materia y izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentów potwierdzaj cych przez 
producenta ich jako nie mog by dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa zgodno z dokumentacj
projektow oraz sprawdzenie w a ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrze e , co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci 
wystawionym przez producenta - powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy pa stwowej. 

d) Nie dopuszcza si stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w a ciwo ci nie 
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
f) Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót.
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór pod o a 
Badania pod o a nale y przeprowadza w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, 
przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych, sprawdzenie równo ci powierzchni pod o a 
(szlichty cementowej) nale y przeprowadza za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 3 m lub za 
pomoc szablonu z podzia k milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan powierzchni a at nie 
powinien przekroczy 5 mm w kierunku prostopad ym i 10mm w kierunku równoleg ym do 
pochylenia dachu 

8.2. Odbiór robót pokrywczych. 
roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj odbiorów cz ciowych. Badania w czasie 
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza dla tych robót, do których dost p pó niej jest 
niemo liwy lub utrudniony. 
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa sprawdzenie: 

pod o a (szlichty cementowej),
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza po zako czeniu robót, po deszczu. Podstaw do 
odbioru robót pokrywczych stanowi nast puj ce dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod o a oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów, 
protoko y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpiecze eksploatacyjnych. 
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8.2.1. Odbiór pokrycia z papy. 
sprawdzenie przyklejenia papy do ocieplenia
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi przez naci cie i odrywanie paska 
papy szeroko ci nie wi kszej ni 5 cm, z tym e pasek papy nale y naci nad miejscem 
przyklejenia papy, 
sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona w trakcie odbiorów cz ciowych i 
ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2. 
Dok adno pomiarów powinna wynosi do 2 cm.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :  
sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub cian,
sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
sprawdzenie szczelno ci po cze rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe mog by montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych. 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - P aci si
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

27

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262300-4 ROBOTY BETONOWE

1. Wst p. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót betoniarskich wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych. W projekcie przewidziano wykonanie 
nast puj cych robót betonowych: 

Fundamenty elbetowe – fundament pod szyb windowy 
Podk ady betonowe na pod o u gruntowym z betonu B10
S upy i trzpienie elbetowe
P yta stropowa na szybem windowym
Wie ce monolityczne

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w STWymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , SST . 

2. Materia y. 
2.1. Sk adniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement 
a. Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy
PN-B30000:1990 o nast puj cych markach: 
marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 
marki ,,35" - do betonu klasy wy szej ni B20 

b. Wymagania dotycz ce sk adu cementu 
Wg ustale normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz dzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si nast puj cym sk adem: 

Zawarto krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawarto glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto alkaliów do 0,6%

Zawarto alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - Zawarto
C4AF+2C3A (zalecane) Domieszki:  

Sikament 400/30 
Addiment BV 3M 

Piel gnacja u o onego betonu: Addiment NB1 – zabezpieczenie pow okowe przed odparowaniem 
wody 
Szczeliny dylatacyjne wype niamy kitem poliuretanowym: Sikaflex PRO 3WF0%. 
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c. Opakowanie 
Cement wysy any w opakowaniu powinien by pakowany w worki papieroweWK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN76/P- 79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi 50,2 kg. Na workach powinien by umieszczony 
trwa y, wyra ny napis zawieraj cy nast puj ce dane: 

oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowo ci
masa worka z cementem 
data wysy ki
termin trwa o ci cementu

Dla cementu luzem nale y stosowa cementowagony i cementosamochody wyposa one we 
wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu 
oraz powinny by przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d. wiadectwo jako ci cementu 
Ka da partia wysy anego cementu powinna by zaopatrzona w sygnatur odbiorcz kontroli 
jako ci zgodnie z PN-EN 147-2. 

e. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka da partia cementu przed u yciem do betonu musi uzyska akceptacj In yniera. 

f. Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by poddany badaniom wg normy PN- EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres bada cementu pochodz cego z dostawy dla której jest atest z wynikami bada
cementowni mo na wykona  tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si przeprowadzenie 
kontroli obejmuj cej: 

oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si rozgnie w palcach i nie 
rozpadaj cych si w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka e niezgodno z normami cement nie mo e by  u yty do 
betonu.

g. Magazynowanie i okres sk adowania 
Miejsca przechowywania cementu mog by nast puj ce: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i cianach)
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia 
do przeprowadzenia kontroli obj to ci cementu znajduj cego si w zbiorniku lub otwory 
do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na 
zewn trznych cianach) 

Pod o a sk adów otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj ce cement przed ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement 
nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 
Po up ywie okresu trwa o ci podanego przez wytwórc w przypadku przechowywania w sk adach 
zamkni tych. 
Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by przechowywana w 
sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 
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(2) Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu nale y stosowa kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997 z tym, e marka kruszywa nie powinna by ni sza ni klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by wi ksze ni : 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odleg o ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:

sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
zawarto ci py ówmineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawarto ci zanieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi bie c
kontrol wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i sta o ci zawarto ci frakcji 0-2 mm. 

3. Sprz t. 
Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si
odbywa wy cznie w proporcjach wagowych. 

4. Transport. 
4.1. Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej.
(1) rodki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mog by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilo "gruszek" nale y dobra tak, aby zapewni wymagan szybko betonowania z 
uwzgl dnieniem odleg o ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d u szy ni : 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy 
temperaturze otoczenia + 30°C 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 

Roboty betoniarskie musz by wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i 
PN-63/B-0625l. Betonowanie mo na rozpocz po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
(1) Dozowanie sk adników: 

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by dokonywane wy cznie wagowo z 
dok adno ci :

2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory musz mie aktualne wiadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu sk adników powinno si uwzgl dnia korekt zwi zan ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  

(2) Mieszanie sk adników 
Mieszanie sk adników powinno si odbywa wy cznie w betoniarkach wymuszonym dzia aniu 
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania nale y ustali do wiadczalnie jednak nie powinien by krótszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej 
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowi zuj odr bne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po o enie zbrojenia, zgodno
rz dnych z projektem, czysto deskowania oraz obecno wk adek dystansowych 
zapewniaj cych wymagan wielko otuliny. 
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Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca z wysoko ci wi kszej ni 0,75 m od powierzchni, na 
któr spada. W przypadku, gdy wysoko ta jest wi ksza nale y mieszank podawa za pomoc
rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzgl dnia nast puj ce zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszank betonow nale y uk ada bezpo rednio z 
pojemnika lub ruroci gu pompy, b d te za po rednictwem rynny, 
warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi, 
przy wykonywaniu p yt mieszank betonow nale y uk ada bezpo rednio z pojemnika lub 
ruroci gu pompy. W p ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór i do em nale y 
stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag szczanie betonu. 
Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega nast puj cych zasad: 
Wibratory wg bne nale y stosowa o cz stotliwo ci min. 6000 drga na minut , z bu awami o 
rednicy nie wi kszej ni 0,65 odleg o ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie 
poziomej. 
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka zbrojenia bu aw wibratora. 
Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi bu aw na g boko 5-8 cm w 
warstw poprzedni i przytrzymywa bu aw w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 
wyjmowa powoli w stanie wibruj cym. Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia ania wibratora. Odleg o ta zwykle 
wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i 
charakteryzowa si jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci. 
Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk wibracyjn w jednym miejscu 
powinien wynosi od 30 do 60 sekund. 
Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i 
od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali do wiadczalnie 
tak aby nie powstawa y martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno by trwa e i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si kierowa zasad , e powinna ona by
prostopad a do kierunku napr e  g ównych. Powierzchnia betonu wmiejscu przerwania 
betonowania powinna by starannie przygotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze 
wie ym przez: 
usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego lu nych okruchów betonu oraz warstwy 
pozosta ego szkliwa cementowego, 
obfite zwil enie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbli onym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego.
Powy sze zabiegi nale y wykona bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno si odby pó niej ni w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu 
betonu. 
Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale y unika dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio u o onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest 
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych 
przewidzianych norm PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wyników bada
dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. Je eli beton poddany jest specjalnym 
zabiegom technologicznym, nale y opracowa plan kontroli jako ci betonu dostosowany do 
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wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by uwzgl dnione badania 
przewidziane aktualn norm i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych, 

Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie nale y wykonywa wy cznie w temperaturach nie ni szych ni +5°C, zachowuj c 
warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma o ci co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarzni ciem. W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze + 20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat
ciep a w czasie, co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa sposób post powania na wypadek 
wyst pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni wie ego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia u o ony beton powinien by chroniony przed 
zamarzni ciem przez okres pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma o ci co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzyma o ci 15 MPa powinno by zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0

0
C w okresie twardnienia betonu nale y 

wcze niej podj dzia ania organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.3. Piel gnacja betonu 
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu. 

Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
os onami wodoszczelnymi zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton 
przed deszczem i nas onecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wy szej ni + 5°C nale y nie 
pó niej ni po 12 godzinach od zako czenia betonowania rozpocz piel gnacj wilgotno ciow
betonu i prowadzi  j co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
b dzie si czy z nast pn warstw konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s stawiane 
specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia wymagania normy PN- EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.  

(2) Okres piel gnacji 
U o ony beton nale y utrzymywa w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniej cego nale y rozpocz po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi po osi gni ciu przez beton wytrzyma o ci 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm PN-63/B-06251) lub 
wytrzyma o ci manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.4. Wyka czanie powierzchni betonu 
(1) Równo  powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj nast puj ce wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie musz by  g adkie i równe, bez zag bie mi dzy ziarnami 
kruszywa, prze omów i wybrzusze ponad powierzchni , 
p kni cia s niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie 
nie mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na której wyst puj nie wi ksza ni 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ciany, równo gorszej powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiada wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypuk o ci i wg bienia nie powinny 
by wi ksze ni 2 mm, 
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze
Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji nale y: wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna za pomoc tarcz 
karborundowych i czystej wody bezpo rednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni betonem i nast pnie wyg adzi i 
uklepa , aby otrzyma równ i jednorodn powierzchni bez do ków i porów. 
wyrównan wg powy szych zalece powierzchni nale y obrzuci zapraw i lekko 
wyszczotkowa wilgotn szczotk aby usun powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jako ci. 
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz 
podanymi wy ej wymaganiami. Roboty podlegaj odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty obj te niniejsz specyfikacj podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

8.2. Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen : 
prawid owo ci wymiarów elementu zgodnie z projektem, 
prawid owo ci po o enia elementu w obiekcie 
jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia , jednolito ci struktury, widocznych wad 
i uszkodze , 
czna powierzchnia raków i rys nie powinna by wi ksza ni 1 % ca kowitej powierzchni 

danego elementu, 
stwierdzone raki winny by zaprawione zapraw cementow , 
zbrojenie g ówne nie mo e by ods oni te 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt9.
P aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma o ci. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta o ci 

obj to ci. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcjemurowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262300-4 ROBOTY ZBROJARSKIE, STALOWE

1. Wst p. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zbrojarskich wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz robót zwi zanych z: 

Przygotowaniem zbrojenia elementów elbetowych – fundamentów 
Monta em zbrojenia w fundamencie szybu windowego 
Zbrojeniem p yty szybu
Przygotowaniem zbrojenia wie ców, trzpieni elbetowych i nadpro y 
Monta em zbrojenia wie ców, trzpieni i nadpro y 

Specyfikacja oprócz robót zbrojarskich obejmuje równie roboty zwi zane z zamontowaniem 
konstrukcyjnych elementów no nych budynku. Do robót tych nale y:

Monta nadpro y stalowych
Monta balustrad okiennych

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustaw Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - nale y rozumie wszystkie prace 
budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo e by zast piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane 
opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako stosowanych materia ów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodno z rysunkami, specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotycz ce robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2. Materia y. 
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu winny by zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budow powinna mie atest hutniczy. 
Materia y do wykonania robót betonowych i elbetowych poszczególnych obiektów nale y stosowa
zgodnie z Dokumentacj Projektow - opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowany asortyment stali: 

Stal A-I – St3S wg PN-93/H-84023 
Stal A-III – 34GS wg PN-93/H-84023 

Do wykonywania nadpro y stalowych stosuje si : 
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 
Materia y do wykonania elementów konstrukcyjnych poszczególnych cz ci budowli nale y 
stosowa zgodnie z Dokumentacj Projektow - opisem technicznym i rysunkami. 
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3. Sprz t 
Przygotowanie zbrojenia ma si odbywa przy zastosowaniu specjalistycznych urz dze (gi tarki, 
prostownice do pr tów stalowych, zgrzewarki, spawarki, no yce) stanowi cych wyposa enie 
zbrojarni. Sprz t powinien by sprawny oraz posiada fabryczn gwarancj i instrukcj obs ugi oraz 
spenia wymagania BHP. Sprz t u ywany do przygotowania i monta u zbrojenia musi by
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by odpowiednio 
przeszkolone. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania rodków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
Zaadunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywa si  tak, aby zachowa ich dobry stan techniczny. 
Materia y nale y u o y równomiernie na caej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy
przed mo liwo ci przesuwania si podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno by jak okre lono w specyfikacji, b d inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inspektora nadzoru. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia 
5.2.1. Przygotowanie, monta i odbiór zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom normy PN 91/S 

10042, a klasy i gatunki stali winny by zgodne z dokumentacj projektow . 
5.2.2. Czyszczenie pr tów. 

W przypadku skorodowania pr tów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczaj cym wymagania punktu 5.3.1. nale y przeprowadzi ich czyszczenie. Rozumie si , 
e zanieczyszczenia powsta y w okresie od przyj cia stali na budowie do jej wbudowania. Pr ty 
zat uszczone lub zabrudzone farbami nale y czy ci preparatami rozpuszczaj cymi t uszcz. Stal 
nara ona na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy wod  s odk . Stal pokryt
uszcz c si rdz i zab ocon oczyszcza si szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie 
lub te przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi wymiary przekroju poprzecznego 
pr tów. Stal tylko zab ocon mo na zmy strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si
strumieniem ciep ej wody. Mo liwe s równie inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Prostowanie 
Dopuszczalna wielko miejscowego wykrzywienia pr ta od linii prostej nie powinna przekracza
4mm. Dopuszcza si prostowanie pr tów za pomoc kluczy, m otków, prostowarek i wci garek. 

5.2.4. Ci cie pr tów zbrojeniowych 
Ci cie pr tów nale y wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest 
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Pr ty ucina si z dok adno ci do 1.0 cm. Ci cia 
przeprowadza si przy u yciu mechanicznych no y Dopuszcza si równie ci cie palnikiem 
acetylenowym. Nale y ucina pr ty krótsze od d ugo ci podanej w projekcie o wyd u enie 
zale ne od wielko ci i ilo ci odgi . 
Wyd u enia pr tów (cm) powstaj ce podczas ich odginania o dany k t podaje poni sza tabela. 

Tabela 1 - Wyd u enia pr tów ( cm) powstaj ce podczas ich odginania o dany k t

K t odgi cia rednica 
pr ta [mm] 

45 90 135 180

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 
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5.2.5. Odgi cia pr tów i haki 
Minimalne rednice trzpieni do u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 
(PN-91/S-10042) Tabela 2 - Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków 
zbrojenia 

Stal ebrowana rednica pr ta 
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

D > 28 d0 = 8d - - 

d- oznacza rednic pr ta 
Minimalna odleg o od krzywizny pr ta do miejsca gdzie mo na na nim po o y spoin wynosi 10 
d. na zimno, na budowie mo na wykonywa odgi cia pr tów rednicy d < 12 mm. Pr ty o rednicy 
d > 12 mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Wewn trzna rednica odgi cia pr tów zbrojenia g ównego, poza odgi ciem w obr bie haka, 
powinna by nie mniejsza ni : 

5d dla stali klasy A-I 
10d dla stali klasy A-II i A-III 

W miejscach zagi i za ama elementów konstrukcji, w których zagi cia ulegaj jednocze nie 
wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego nale y stosowa rednic zagi cia równ , co najmniej 
20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia warunki 
podane dla haków. Nale y zwróci uwag przy odbiorze haków (odgi ) pr tów na ich zewn trzn
stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania. 

5.3. Monta zbrojenia 
5.3.1. Wymagania ogólne 

Wymaga si nast puj cej klasy stali: A-I i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla 
elementów no nych. Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi jego dok adne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po u o eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i 
wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. 
W konstrukcj mo na wbudowa stal pokryt co najwy ej nalotem nie uszcz cej si rdzy. Nie 
mo na wbudowywa stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. 
Stan powierzchni wk adek zbrojeniowych ma by zadowalaj cy bezpo rednio przed 
betonowaniem. 
Mo liwe jest wykonanie zbrojenia z pr tów o innej rednicy ni przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagaj zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 
Ko cówki drutów wi za kowych musz by odgi te do rodka betonowanego elementu. 
Minimalna grubo otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu 
elbetowego powinna wynosi , co najmniej: 

 Cmin>0 je eli dg,32 mm 
 Cmin>O+5 je eli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by odebrane przez Inspektora nadzoru i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni wysoko w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowaniemateria ów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 
Szkielety zbrojenia powinny by , o ile mo liwe, prefabrykowane na zewn trz. 
W szkieletach tych w z y na przeci ciach pr tów powinny by po czone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wi zanie na podwójny krzy wy arzonym drutem wi za kowym o rednicy nie 
mniejszej ni 0,6mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozci i odgi . 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tabela nr 3. Niezale nie od tolerancji podanych w tabeli obowi zuj nast puj ce wytyczne: 
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dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno 
przekracza 3% ró nica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza 3mm 
dopuszczalna ró nica w wykonaniu siatki na jej d ugo ci nie powinna przekracza 25 mm 
liczba uszkodzonych skrzy owa w dostarczonych na budow siatkach nie powinna 
przekracza 20% w stosunku do wszystkich skrzy owa w siatce. 
Liczba uszkodzonych skrzy owa na jednym pr cie nie mo e przekracza 25% ogólnej 
ich liczby na tym pr cie, ró nice w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi w siatce nie 
powinny przekracza 5 cm 
ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza 2 cm. 

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchy ka

Ci cia pr tów dla L < 6.0 m 20 mm 

(L – d ugo pr ta wg projektu) dla L > 6.0 m 30 mm 

Odgi cia (odchylenia w stosunku do po o enia 
okre lonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie pr tów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 
wymaga projektu) 

< 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest ca kowit grubo ci
elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odst py pomi dzy s siednimi równoleg ymi 
pr tami (a – 
jest odleg o ci projektowan pomi dzy 
powierzchniami 
przyleg ych pr tów) 

a < 0.05 m 
a < 0.20 m 
a < 0.40 m 
a > 0.40 m 

5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubo ci lub szeroko ci 
w ka dym punkcie zbrojenia (b – oznacza 
ca kowit grubo lub szeroko elementu) 

b < 0.25 m. 
b < 0.50 m. 
b < 1.5 m. 
b > 1.5 m. 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

czenie pr tów za pomoc spawania 
Dopuszcza si nast puj ce rodzaje spawanych po cze pr tów: 

czo owe, elektryczne, oporowe, 
nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 

czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych. Skrzy owania 
pr tów. 
Skrzy owania pr tów nale y wi za drutem wi za kowym, zgrzewa lub czy tzw. s upkami 
dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si do czenia pr tów o 
rednicy do 12mm. Przy rednicach wi kszych nale y stosowa drut o rednicy 1.5 mm. po 
zako czeniu procesu 
W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy wszystkie skrzy owania pr tów naro nych 
ze strzemionami. 

5.3.3. Montowanie g ównych elementów no nych konstrukcji stalowej 
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PO CZENIA 
Po czenia spawane

Postanowienia ogólne. Po czenia spawane wykonuje si wed ug dokumentacji technicznej 
(instrukcja spawania), w której na podstawie gatunków materia u czonych cz ci, rodzaju, 
grubo ci i wymaganej jako ci po czenia oraz na podstawie innych danych powinny by okre -
lone: 

metoda, sprz t oraz parametry spawania,

warunki spawania, np. warunki atmosferyczne, podgrzewanie spawanych elementów, 
wy arzania normalizuj ce stref zgniotu C po obróbce plastycznej na zimno) znajdu-
j cych si w obszarze spawania, 

materia y do spawania (elektrody, topniki, gazy),

pozycje oraz kolejno spawania, przy której wyst pi najmniejsze napr enia i 
odkszta cenia spawalnicze,

wymagania specjalne w zakresie np. przygotowania brzegów do spawania, metod 
badania spoin, wykonania z czy próbnych, wymaganych kwalifikacji spawaczy, 
sposobu usuwania wad, obróbki cieplnej po spawaniu. 

W przypadkach podanych w dokumentacji technicznej potwierdzenie zgodno ci wykonania 
prac spawalniczych z instrukcj spawania powinno by obj te ewidencja, w której ponadto 
nale y podawa nazwiska spawaczy oraz znaki, jakimi zosta y ocechowane spoiny. 

Brzegi i rowki do spawania. K t ukosowania brzegu, po o enie i wielko progu, wymiary rowka 
oraz dopuszczalne odchy ki tych parametrów przyjmuje si wed ug w a ciwych norm 
spawalniczych w zale no ci od metody spawania, a w przypadku stosowania maszyn 
spawalniczych - zgodnie z instrukcja u ytkowania danej maszyny. 
Dopuszczalne przesuni cie kraw dzi przekrojów czonych doczo owe wynosi: 

O, 25 g - gdy grubo cie szego elementu g 12 mm, 
O, 15 g - lecz nie wi cej ni 6 mm, gdy g 20 mm,  
3 mm — dla grubo ci po rednich.
Szczelin mi dzy elementami spawanymi w z czach k towych, teowych, zak adkowych i 
nak adkowych o nieukosowanych brzegach zaleca si stosowa nie wi ksz ni 1,5 mm. 
Brzegi do spawania wraz z przyleg ymi pasami o szeroko ci minimum 15 mm powinny by
suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszcze oraz nie powinny wykazywa
rozwarstwie i rzadzizn widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Wykonanie spoin. Rzeczywista grubo spoin (wszystkich rodzajów) mo e by o 20% wi ksza 
od grubo ci nominalnej, a tylko miejscowo dopuszcza si grubo spoin mniejsz od 
nominalnej: 

5% - w przypadku spoin czo owych, 
10% - dla pozosta ych spoin. 

Spo ród wad zewn trznych spoiny dopuszcza si podtopienie oraz wady lica i grani 
(wkl ni cia, nadlewy, nierówno ci, wycieki stopiwa), je li wady te mieszcz si w podanych 
wy ej granicach grubo ci spoiny i nie stanowi ostrych karbów. Ponadto dopuszcza si
nieznaczne za u lenia i ospowato spoiny, natomiast niedopuszczalne s  p kni cia, 
przyklejenia zewn trzne, braki przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny. 
Dopuszczalne i niedopuszczalne wady wewn trzne spoin ustala si na podstawie wymaganej 
klasy wadliwo ci spoiny (lub innych kryteriów jako ci spoiny), podanej zgodnie z PN-76/B-
03200 w dokumentacji technicznej wraz z zalecon metod i zakresem bada
defektoskopowych. 
Wymagania dodatkowe mog obejmowa m.in. (zgodnie z PN-76/B-03200): 

ultrad wi kowe badanie brzegów na rozwarstwienia,
obróbk spoin lub uzyskanie agodnego i bez podtopie przej cia spoiny w stal,
wykonanie spoin bez kraterów ko cowych oraz spoin o wkl s ym licu,
przetopienie grani w spoinach, 
wymagane technologi spawania. 

Wymagania dodatkowe powinny by podane w dokumentacji technicznej, 

Zalecenia technologiczne. W po czeniach, w których z cza spawane wyst puj równocze nie 
z innymi (np. ze rubowym ciernym), zaleca si wykonanie z czy spawanych w pierwszej 
kolejno ci. 
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Spoiny sczepne, które ulegaj przetopieniu w procesie spawania, zaleca si wykonywa
elektrodami tego samego gatunku, co spoiny konstrukcyjne. 
Wady zewn trzne spoiny, takie jak kratery, nadmierne podtopienia i wady lica mo na naprawia
uzupe niaj cym spawaniem, natomiast niektóre wady zewn trzne oraz wady wewn trzne 
(niedopuszczalne), jak p kni cia, nadmierna ospowato , braki przetopu, przyklejenia, 
p cherze, nale y usun np. przez szlifowanie wadliwych odcinków spoin i ponowne spawanie; 
w przypadku stali w glowych dopuszcza si obienie elektrod  w glow .
W szczególnych przypadkach mog by zastosowane dodatkowe zabiegi, np. wy arzanie 
odpr aj ce, lokalne podgrzewanie w celu zlikwidowania zahartowa oraz napr e powsta ych 
podczas spawania lub usuwania odkszta ce spawalniczych; rodzaj i zakres zabiegu nale y 
wówczas zapisa w dokumentacji technicznej. 

Po czenia zgrzewane. Ogólne wytyczne wykonania kontroli po cze zgrzewanych zaleca si
przyjmowa wg PN-74/M-069021. 

Po czenia rubowe. D ugo ruby powinna by  taka, aby mo na by o stosowa mo liwie 
najmniejsza liczb podk adek przy równocze nie spe nionym warunku, e gwint ruby pracuj cej 
na docisk i cinanie (w po czeniach zwyk ych oraz pasowanych) nie powinien wchodzi  g biej w 
otwór czonej cz ci ni na 2 zwoje. 
Nakr tka i eb ruby powinny bezpo rednio lub poprzez podk adki dok adnie przylega do 
powierzchni czonych cz ci. 
Powierzchnie gwintu rub oraz powierzchnie oporowe nakr tek i podk adek zaleca si przed 
monta em pokry cienk warstw smaru sta ego. 
Momenty dokr cenia nakr tek w po czeniach spr anych rubami o wysokiej wytrzyma o ci 
(po czenia cierne oraz doczo owe) powinny by podane w dokumentacji technicznej. W 
po czeniach zwyk ych i pasowanych nakr tki dokr ca si momentem wg PN-63/M-82056, przy 
czym ruba nie powinna przesuwa si ani wyra nie drga przy ostukiwaniu m otkiem kontrolnym. 
Inne wymagania dotycz ce po cze - wg PN-76/ B-03200, mog by równie okre lone w 
dokumentacji technicznej, m. in. w zakresie: 

wykonania niektórych rodzajów spoin,
wykonania otworów do po cze nitowych oraz rubowych zwyk ych, pasowanych i ciernych,
obróbki powierzchni tarcia elementów oraz wykonania pow ok przeciw lizgowych w 
po czeniach ciernych,
wykonania po cze , które b d obci one dynamicznie.

MONTA KONSTRUKCJI
Postanowienia ogólne. Monta nale y prowadzi zgodnie z dokumentacja techniczn i przy 
udziale rodków, które zapewniaj osi gni cie projektowanej wytrzyma o ci i stateczno ci, uk adu 
geometrycznego i wymiarów oraz mo liwo  u ytkowania konstrukcji stalowej z tym, e 
stateczno konstrukcji i jej cz ci powinna by zapewniona w ka dej fazie transportu i monta u 
m. in. za pomoc st e sta ych lub monta owych. 
Zaleca si montowa konstrukcj z mo liwie du ych zespo ów i sekcji (stosownie do rodzaju i 
no no ci rodków transportu pionowego i poziomego), scalonych uprzednio z mniej z o onych 
elementów konstrukcyjnych. 
Kolejne sekcje lub kondygnacje konstrukcji mog by montowane dopiero po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczno ci sekcji lub kondygnacji uprzednio zmontowanych, przy czym regulacja 
konstrukcji powinna by wykonana metodami i rodkami, które nie wywo uj nadmiernych 
napr e w elementach konstrukcji. Po czenia wykonuje si zgodnie z norm a zabezpieczenia 
konstrukcji przed korozja wg PN-71/H-97053. 

Scalanie elementów konstrukcyjnych w wi ksze zespo y i sekcje wykonuje si na placu budowy 
zgodnie z wymaganiami rozdz. 3 i 4 oraz zgodnie z dokumentacj techniczna, która powinna 
okre la , co najmniej: 

elementy konstrukcyjne scalone w dany zespó ,
mas scalonego zespo u,
technologi i sprz t warunkuj ce prawid owy monta zespo u,
zabezpieczenia scalonego zespo u przed utrata stateczno ci podczas transportu, 
ustawienia i mocowania zespo u do zmontowanej uprzednio cz ci konstrukcji stalowej, 

Przed przyst pieniem do scalania nale y naprawi uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, 
które mog y powsta podczas transportu i sk adowania. 
Dopuszczalne odchy ki ustawienia i uk adu geometrycznego konstrukcji podano w tabt. 6.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

39

PN-77/B-06200. Inne odchy ki nale y przyjmowa wg 3.1. z tym, e po monta u i zainstalo-
waniu urz dze wszystkie liniowe wymiary konstrukcji traktuje si jako wymiary swobodne. 
Warto ci dopuszczalnych odchy ek odnosz si do pomiarów konstrukcji obci onej tylko 
ci arem w asnym. 

6. Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 
sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem 
zewn trznych ogl dzinach po cze wykonanych przy ustawianiu zbrojenia 
sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
dopuszczalne odchy ki nie powinny przekracza warto ci z tabeli 3. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: Wymagania ogólne”. 
Jednostk obmiarow jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zak adów i pr tówmonta owych. 
Wielko ci obmiarowe robót zbrojarskich okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór deskowania nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót 

zbrojarskich 
8.2. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 
pozytywne.

8.3. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
8.3.1. Dokumenty i dane. 

Podstaw odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacj projektow i ST, 
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót

8.3.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.4. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlega sprawdzeniu: 

zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj projektow ,
zgodno ci z dokumentacj projektow liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie pr tów, 
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa p atno ci 
Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 

roboty przygotowawcze 
zakup i dostarczenie materia u,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
monta zbrojenia
testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10. Przepisy zwi zane 
Normy: 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzymao ci 
PN-89/H-84023/01. Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
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PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych 
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzymao ci. 
Wymagania i badania. 

PN-80.H-04310. Próba statyczna rozci gania metali. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 

Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA".Warszawa 1992. 
PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu spr onego.Wymagania i Badania.Wyd. 

Norm.Warszawa 1992.
Inne 
[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa ebrowana 
gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiMWarszawa 1992. 
[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 
18G2 i 34GS o u ebrowaniu wed ug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262500-6 ROBOTY MUROWE

1. Wst p. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru murów z materia ów ceramicznych wyst puj cych przy zadaniu:
Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. 
Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów tzn.: 

Wykonanie przemurowania cian ceg ceramiczn pe n na zaprawie cementowo-
wapiennej w miejscu oparcia nadpro y stalowych 
zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego klasy 700 na 
zaprawie cementowo - wapiennej
Mury z betonu komórkowego klasy 700 gr. 24cm ciany szybu windy

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
definicjami podanymi w STWymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , SST.

2. Materia y. 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia. 
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych 
t uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0kg 
Ceg a budowlana pe na powinna odpowiada aktualnej normie pa stwowej. 
Dopuszczalna liczba cegie po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem 
przechodz cym przez ca grubo ceg y o d ugo ci powy ej 6mm nie mo e przekracza dla 
ceg y - 10% cegie badanych. 
Nasi kliwo nie powinna by wy sza ni 24%. 
Wytrzyma o na ciskanie 10,0 Mpa. G sto pozorna 1,7-1,9 kg/dm

3
. 

Wspó czynnik przewodno ci cieplnej 0,52-0,56W /mK. 
Odporno na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15°C i odmra ania - brak 
uszkodze po badaniu. 
Odporno na uderzenie powinna by taka, aby ceg a puszczona z wysoko ci 1,5m na inne ceg y 
nie rozpad a si . 

2.2.2. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilo cegie po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie badanych. 
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Nasi kliwo nie powinna by wi ksza od 16%. Wytrzyma o na ciskanie 15 MPa. 
Odporno na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa. 
Odporno na uderzenie powinna by taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne 
ceg y nie rozpad a si na kawa ki; mo e natomiast wyst pi wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo
cegie nie spe niaj cych powy szego 
wymagania nie powinna by wi ksza ni : 

2 na 15 sprawdzanych cegie
3 na 25 sprawdzanych cegie
5 na 40 sprawdzanych cegie

2.3. Bloczki z betonu komórkowego klasy 700 i 500 
G sto  obj to ciowa i wytrzyma o na ciskanie

Charakterystyczn cech betonu komórkowego jest maa g sto obj to ciowa, która 
zwi ksza izolacyjno  tego materia u. 
W zale no ci od redniej g sto ci obj to ciowej w stanie suchym wyró nia si
nast puj ce odmiany betonu komórkowego:

ODMIANA 

400 500 600 700 

Marka 
( rednia wytrzyma o
na ciskanie w stanie 

suchym wMPa) 

2,8 3,6 4,6 5/5 

Beton komórkowy w zale no ci od swojej odmiany i marki mo e by stosowany jako 
materia na ciany konstrukcyjne, no ne oraz jako materia wype niaj cy w konstrukcjach
szkieletowych. 

Izolacyjno cieplna
Miar izolacyjno ci cieplnej betonu komórkowego, jak ka dego materia u jest 
wspó czynnik przewodzenia ciep a . 

Warto =(W/mK) betonu komórkowego w warunkach suchych* 

ODMIANA 400 500 600 700 

=(W/mK) 0/095 0,119 0,133 0,149 

Warto LAMBDA=(W/mK) betonu komórkowego wg PN-EN ISO 
6946:1999 w warunkach redniowilgotno ciowych 

ODMIANA 500 600 700 

=(W/mK) 0,17 0/21 0/25 

O izolacyjno ci cieplnej oprócz w a ciwo ci samego materia u decyduje sposób 
wznoszenia cian. Dzi ki znakomitej tolerancji wymiarowej bloczków profilowanych na 
pióro i wpust, do murowania cian u ywa si klejowej zaprawy murarskiej do cienkich 
spoin. Taki sposób murowania zapewnia utrzymanie milimetrowej spoiny cz cej 
poszczególne elementy. Powoduje to, e obraz ciany jest jednorodny termicznie. 
Element pióra i wpustu powoduje, e unika si wykonywania spoiny pionowej. 

Odporno  ogniowa
beton komórkowy jest niepal cym si materia em, wykazuj cym wysok odporno
ogniow . 
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Klasyfikacja ogniowa w zale no ci od grubo ci ciany i czasu trwania próby 
ogniowej. 

Wilgotno
Du a ilo niewielkich, zamkni tych porów w betonie komórkowym powoduje nisk
absorpcj wody i nieznaczne zasysanie kapilarne wody. Dzi ki temu beton komórkowy 
ma bardzo dobre w a ciwo ci wilgotno ciowe. 

Mrozoodporno
beton komórkowy jest odporny na zagro enia mrozowe i nie ulega destrukcji pod 
wp ywem zamro e . 

Akustyczno

Warto ci jednoliczbowych wska ników RA1R i RA2R w dB, w 
zale no ci od grubo ci ciany w mm 

RA1R - ciana wewn trzna RA2R- ciana zewn trzna 

Odmiana 
betonu komór-

kowego 

G sto
obliczeniowa 

(kg/m
3
) 

60 120 180 240 300 360 60 120 180 240 300 360

400 400 - 34 38 41 44 46 - 33 35 38 40 42 

500 500 31 36 41 44 46 48 30 34 37 40 43 45 

600 600 33 38 43 46 48 50 32 35 39 42 45 47 

700 700 35 40 44 48 50 51 33 36 41 44 46 48 

Warto ci wska ników izolacyjno ci akustycznej cian wewn trznych i zewn trznych z bloczków czonych na cienkie 
spoiny. 

Obróbka na budowie
Ogromn zalet jest atwo obróbki elementów z betonu komórkowego.  

Zdrowotno
beton komórkowy wykazuje ca kowit odporno na dzia anie ple ni i bakterii. Beton 
komórkowy produkowany wy cznie z naturalnych surowców: wapieni, piasku i wody, dzi ki 
czemu jest materia em ekologicznym. 
Beton komórkowy jest równie materia em przyczyniaj cym si do tworzenia korzystnego 
dla zdrowia mikroklimatu, poprzez wysok akumulacj ciep a, oraz doskona a 
paroprzepuszczalno zapewniaj c "oddychanie" cian.

Asortyment elementów ciennych

Wymiary w mm 

D ugo Wysoko Grubo

590 240 3ó0 

590 240 300 

590 240 240 

590 240 180 

590 240 120 

590 240 80 

590 240 60 

GRUBO CIANY (min.)
12 120
18 240
24 240
30 240
36 240
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W zale no ci od masy betonu komórkowego rozró nia si nast puj ce odmiany 
bloczków i p ytek: M400, M500, M600 i M700 
Bloczki i p ytki mog by stosowane do wznoszenia cian wewn trznych i zewn trznych 
na wysoko ci ponad izolacj wodoszczeln , oddzielaj c je od fundamentów lub cian 
piwnicznych, w pomieszczeniach o sta ej wilgotno ci powietrza powy ej 75%. czenie 
bloczków i p yt mo e odbywa si przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej lub 
zaprawy klejowej. 
Sk adowanie bloczków i p ytek powinno si odbywa w stosach, na wyrównanym, 
utwardzonym i odwodnionym pod o u. 
Liczba warstw w stosie nie powinna przekracza 8-przy wysoko ci warstwy 24cm i 6cm 
– przy wysoko ci warstwy 49cm 
Bloczki i p ytki przed wbudowaniem powinny by sezonowane minimum 3 miesi ce. 

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i sk ad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie. 
Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie wcze nie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem u la lub 
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w 
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy jednolit i 
jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. 
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3.2. Do klejenia bloczków z betonu komórkowego mo na stosowa klejow zapraw murarsk do 
cienkich spoin np. Solbet  

W a ciwo ci: 
Zaprawa jest such mieszank cementu, wapna, kruszywa i rodków modyfikuj cych, posiada 
atwo nak adania oraz du przyczepno do pod o a z gazobetonu, silikatu lub ceg y; jest 
mrozo - i wodoodporna, mo na j stosowa na zewn trz i wewn trz budynku, niewielka grubo
spoiny(1-3mm) powoduje, e obraz ciany jest jednorodny termicznie. 

Przygotowanie klejowej zaprawy murarskiej:
Nale y przygotowa 6-7 litrów wody, do której nale y wsypa zawarto worka ( 25kg), a 
nast pnie przy pomocy wiertarki z mieszad em lub r cznie urobi do momentu uzyskania 
odpowiedniej konsystencji. Tak przygotowan mieszank nale y zu y w ci gu 4 godzin. 

Sposób u ycia:
Przygotowan zapraw nak ada si na powierzchni poziom i pionow bloczków lub cegie za 
pomoc  z bkowanej kielni, która pozwala równomiernie rozprowadzi zapraw na wymagan
grubo . Aby zachowa obraz ciany jednorodny termicznie grubo spoiny powinna wynosi
do 3mm.W przypadku czenia na pióro i wpust spoiny pionowe nie wyst puj . 
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Dane techniczne:
- proporcje suchej mieszanki do wody: na 1kg mieszanki 0,24-0,28 l wody 
- temperatura pod o a: +5 - +25 C 
- temperatura przygotowania zaprawy: +5 - +25 C 
- wytrzyma o na ciskanie:  min. 5 MPa 
- wytrzyma o na zginanie: min. 2 MPa 
- zu ycie zaprawy:   rednio zu ywa si oko o 1,5kg kleju na 1m2 

muru o gr. 24cm przy 1mm grubo ci spoiny 
- przydatno do u ycia : 6 miesi cy od daty produkcji

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. Transport. 
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. 
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat stateczno ci. 

5. Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a) Mury nale y wykonywa warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków 
i otworów.  

b) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej 1 
ceg y nale y murowa nie wcze niej ni po zako czeniu cian g ównych. 

c) Mury nale y wznosi mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia 
murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa strz pia zaz bione ko cowe.

d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu ceg such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u o eniem w 
murze polewa lub moczy w wodzie. 

e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem murów 
f) Mury grubo ci mniejszej ni 1 ceg a mog by wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli lub pap ). Przy wznawianiu robót po d u szej 
przerwie nale y sprawdzi stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw 
cegie i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z ceg y pe nej. 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych: 

12mmwspoinach poziomych, przy czymmaksymalna grubo nie powinna przekracza 17 
mm, a minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych pod u nych i poprzecznych, przy czym grubo maksymalna 
nie powinna przekracza 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny by dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do tynkowania 
nie nale y wype nia zapraw spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych. 
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by wi ksza ni 15% 
ca kowitej liczby cegie .
a) Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y 

przestrzega zasady, e ka da ciana powinna by wykonana z ceg y jednego wymiaru.
b) Po czenie murów stykaj cych si pod k tem prostym i wykonanych z cegie o grubo ci 

ró ni cej si wi cej ni o 5mm nale y wykonywa na strz pia zaz bione boczne. 

5.2. Mur z betonu komórkowego 
5.2.1. Wilgotno bloczków w chwili wbudowania nie powinna przekracza 20%. 
5.2.2. ciany z bloczków nale y murowa na zaprawach lekkich, klejowych (Zaprawa murarska do 

cienkich spoin) lub tak e na zaprawie cem – wap. 
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Bloczki nale y uk ada z zachowaniem zasad normalnego wi zania na pe ne spoiny gr.15mm-
spoiny poziome i 10mm spoiny pionowe – w przypadku zapraw tradycyjnych. Przy zastosowaniu 
zaprawy klejowej typu np. Solbet spoiny powinny mie grubo do 3 mm. 
Mury powinny by wznoszone na ca ej ich d ugo ci. ciany pod u ne i poprzeczne powinny by
wnoszone jednocze nie z odpowiednim przewi zaniem lub zakotwieniem. Naro niki muru z 
gazobetonu nale y wykonywa wg zasad wi zania pospolitego stosuj c na przemian przenikanie 
si poszczególnych warstw obu cian. T sam zasad nale y stosowa przy wi zaniu cian 
poprzecznych o gr. wi kszej od 6cm, ze cianami zewn trznymi.
W tym samym murze nale y stosowa bloczki jednakowej odmiany. W tym samym murze nie 
nale y stosowa ró nych materia ów konstrukcyjnych np. bloczków gazobetonowych i 
u lobetonowych.  
W murach no nych z gazobetonu nie nale y wykuwa pionowych i poziomych bruzd i wn k. 
Wyj tek stanowi bruzdy do igielitowych przewodów instalacji elektrycznej, wycinane za pomoc
specjalnych skrobaczek lub frezowania. 
Szeroko wie ca elbetowego na cianie zewn trznej z bloczków gazobetonowych powinna 
wynosi minimum 18cm; wie ce od strony zewn trznej powinny by ocieplone p ytkami z 
gazobetonu lub styropianu. 
Nadpro a nale y uk ada na warstwie betonu gr.10mm lub na 3 warstwach ceg y pe nej na 
zaprawie c/w; nie zaleca si wykonywania cian w deskowaniach na budowie. 
Pod otworami okiennymi w ka dej warstwie zaprawy pomi dzy pustakami nale y uk ada pr t 
stalowy 4,5 wychodz cy 30 poza kraw d otworu.

6. Kontrola jako ci. 
6.1. Materia y ceramiczne. 

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi na budowie: 
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni , odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób dora n nale y j podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i 
konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorówmateria ów i wyrobów 
powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg tabeli nr 6.3 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1.  Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko czeniowych. Podstaw do odbioru robót murowych powinny stanowi nast puj ce 
dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow , 
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
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Tabela nr 6.3 

8.2. Wszystkie roboty obj te B.04.00.00. podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. - P aci 
si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 

powszechnego u ytku. 
PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

Lp. Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki mm 

mury spoinowane Mury niespoinowane

1 2 3 4 

1 Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze d ugo ci 3 6 

- na ca ej powierzchni 10 20 

2 Odchylenia od pionu: 

-na wysoko ci 1 metra 3 6 

- na wysoko ci kondygnacji 6 10 

- na ca ej wysoko ci 20 30 

3 Odchylenia ka dej warstwy od poziomu: 

- na 1 m d ugo ci 1 2 

- na ca ej d ugo ci 15 30 

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metr d ugo ci 1 2 

- na ca ej d ugo ci 10 20 

5 
Odchylenia wymiarów otworów w wietle 
o wymiarach: 

do 100 cm szeroko +6, -3 +6, -3 

wysoko +15, -1 +15, -10 

ponad 100 cm szeroko +10, -5 +10, -5 

wysoko +15, -10 +15, -10 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45321000-3 IZOLACJE

1. Wst p. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru izolacji w celu realizacji przedsi wzi cia: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i przeciwogniowej w 
obiektach obj tych przetargiem. 

- Izolacje termiczne cian zewn trznych z p yt styropianowych za pomoc systemu docieple
Atlas Stopter 

- Izolacja termiczna stropodachu 
- Izolacje przeciwwilgociowe fundamentów dwiema warstwami papy na lepiku
- Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe, bitumiczne, pionowe wykonane na zimno z 

roztworu asfaltowego 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru 

2. Materia y. 
2.1. Materia y do izolacji przeciwwilgociowych.

2.1.1. Pozioma izolacja murów fundamentowych w postaci 2 warstw papy na lepiku. 
Nale y zastosowa pap o nast puj cych parametrach technicznych: 

Osnowa/gramatura [g/m
2
] – tektura/333 

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo ) [g/m
2
] – oksydowanie/300 

Si a zrywaj ca/wyd u enie [N/5cm]/[%] – 150/2 
Grubo /masa 1m

2
 [mm]/[kg] – 1,5/0,7 

2.1.2. Lepik asfaltowy na zimno do klejenia papy na murach
Lepik powinien charakteryzowa si nast puj cymi parametrami: 

Schni cie pow oki w temperaturze +20°C [h] – maks. 6-10 
Zu ycie: 0,75 – 1,1l/m

2

Opakowania: 10, 30, 50kg 

2.1.3. Dysperbit – ogólnie stosowany rodek do izolacji pionowej murów fundamentowych. 

2.1.4. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa stropodachu – SST – Pokrycia dachowe

Papa podk adowa (przylaminowana do p yt styropianowych). 
Mocowana wraz z p ytami styropianowymi. 
Nale y zastosowa pap podk adow spe niaj c nast puj ce parametry. Osnowa wykonana z 
welonu szklanego zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstw asfaltu oksydowanego. 
Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarnist posypk mineralna. Warstwy asfaltu oksydowanego 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

49

zapewnia elastyczno nawet przy temperaturze 0°C. Nale y zastosowa tenty papy równie do 
wykonywania niezb dnych obróbek. 
Parametry: 

W óknina szklana / gramatura [g/m
2
] - 60 

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo ) [g/m
2
] – asfalt oksydowany/1200 

Temperatura amliwo ci / mi knienia [°C] – 0 /+70 
Si a zrywaj ca / wyd u enie [N/5cm/[%] – (200/200)2 

Grubo  [mm] – 4,6 ± 0,2 

Papa wierzchniego krycia. 
Wymaga si , aby stosowa pap wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podk adowa. 
Osnowa poliestrowa papy nawierzchniowej powinna by zaimpregnowana i pokryta po obu 
stronach warstw bitumu modyfikowanego polimerami. Strona wierzchnia musi by pokryta warstw
posypki z upku bitumicznego. Papa zastosowana na wierzchni warstw musi charakteryzowa si
wysok odporno ci na zrywanie oraz wysok temperatur . Zawarto polimeru musi zapewni
elastyczno nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzyma o na ruchy w pod o u lub 
oddzia ywanie utrzymuj cego si na powierzchni lodu. 

W óknina poliestrowa / gramatura [g/m
2
] - 250 

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo ) [g/m
2
] – SBS 3000 

Temperatura amliwo ci / mi knienia [°C] – -25 /+100 
Si a zrywaj ca / wyd u enie [N/5cm/[%] – (1050/850)/150 
Grubo  [mm] – 5,2 ± 0,2 

2.2. Materia y do izolacji termicznych. 
2.2.1. Styropian – p yty gr. 12 cm, 10cm (EPS 70-040) – ocieplenie cian 

Styropian odmiany G -T samogasn cy. Do ocieplenia cian zewn trznych. G sto min. 25 
kg/m

3
.  

a) Wymagania. 
P yty styropianowe powinny posiada barw granulek styropianowych wst pnie 
spienionych,  
Dopuszcza si wyst powanie wgniotów i miejscowych uszkodze :

- dla p yt o grubo ci poni ej 30 mm - o g boko ci do 4 mm, 
- dla p yt o grubo ci powy ej 30 mm - o g boko ci do 5 mm. 

czna powierzchnia wad nie mo e przekracza 50 cm
2
, a powierzchnia najwi kszej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
.  

Wymiary: 
- d ugo - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchy ki ±0,5% - 
szeroko -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchy ki ±1,5 mm 

- grubo - 20-500 mm co 10mm - dopuszczalne odchy ki ±0,5% 
a) Pakowanie. 

P yty styropianowe uk ada si w stosy o pojemno ci 0,5-3,6 m
3
, przy czym wysoko stosu nie 

powinna by wy sza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna by naklejona etykieta zawieraj ca 
nazw zak adu, oznaczenie, nr partii, dat produkcji, ilo i piecz tk pakowacza. 

b) Przechowywanie. 
P yty styropianowe nale y przechowywa w opakowaniu z dala od róde ognia. 

c) Transport. 
P yty styropianowe nale y przewozi w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

2.2.2. Ocieplenie zewn trzne murów – systemowe np. Atlas Stopter 
Do wykonania ocieplenia cian zewn trznych wg tego sytemu nale y u y nast puj cych 
materia ów.  

Zaprawa mocuj ca np.: Atlas Stopter P
Termoizolacja: p yty styropianowe
Warstwa zbrojona: Siatka z w ókna szklanego zatopiona w zaprawie np. ATLAS 
STOPTER K-20 
Podk ad pod tynk np.: ATLAS CERPLAST
Wyprawa tynkarska np.: Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 

Do wykonywania ocieplenia cian zewn trznych mo na stosowa innych systemów, o 
zbli onych b d takich samych parametrach technicznych u ytych materia ów: 
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Dane techniczne materia ów na przyk adzie systemu Atlas Stopter: 
Zaprawa mocuj ca Atlas Stopter K-20 

Proporcje mieszanki 0,20-0,22l wody na 1kg mieszanki 
5,00-5,50l wody na 25kg zaprawy 

Czas gotowo ci zaprawy do pracy 4 godziny 

Czas otwarty pracy Min. 25minut 

Przyczepno do betonu Min. 0,6MPa 

Przyczepno do styropianu Min. 0,1MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy Od +5 C do +25 C 

Temperatura pod o a i otoczenia Od +5 C do +25 C 

Odporno na temperatury Od -20 C do +60 C 

G sto zaprawy w stanie suchym Ok. 1,3kg/dm
3 

Min. Grubo warstwy zaprawy 2mm 

Max grubo warstwy zaprawy 5mm 
Zu ycie; przyklejanie p yt styropianowych Od 4,0 do 5,0kg/m

3

Wykonanie warstwy zbrojonej Od 3,0 do 3,5kg/m
3

P yty styropianowe wg. 2.1.1.
Siatka zbroj ca: Siatka z w ókna szklanego po k pieli akrylowej do wykonania warstwy 
zbrojonej w systemach ocieple . Gramatura 145g/m

2
. Aprobata Techniczna ITB AT-15-

3833/99, Atest higieniczny PZH nr B-1915/95.

2.2.3. Styropian – kliny 0-5 cm (EPS 100-038) – ocieplenie stropodachu 
Styropian odmiany G -T samogasn cy. Do ocieplenia stropodachów na p yty betonowe o 
g sto ci min. 25 kg/m

3
.  

d) Wymagania. 
P yty styropianowe powinny posiada barw granulek styropianowych wst pnie 
spienionych,  
Dopuszcza si wyst powanie wgniotów i miejscowych uszkodze :

- dla p yt o grubo ci poni ej 30 mm - o g boko ci do 4 mm, 
- dla p yt o grubo ci powy ej 30 mm - o g boko ci do 5 mm. 

czna powierzchnia wad nie mo e przekracza 50 cm
2
, a powierzchnia najwi kszej 

dopuszczalnej wady 10 cm
2
.  

Wymiary: 
- d ugo - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchy ki ±0,5% - 
szeroko -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchy ki ±1,5 mm 

- grubo - 20-500 mm co 10mm - dopuszczalne odchy ki ±0,5% 
a) Pakowanie. 

P yty styropianowe uk ada si w stosy o pojemno ci 0,5-3,6 m
3
, przy czym wysoko stosu nie 

powinna by wy sza ni 1,2 m. Na opakowaniu powinna by naklejona etykieta zawieraj ca 
nazw zak adu, oznaczenie, nr partii, dat produkcji, ilo i piecz tk pakowacza. 

b) Przechowywanie. 
P yty styropianowe nale y przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od róde ognia. 

c) Transport. 
P yty styropianowe nale y przewozi w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

Dla uzyskania odpowiedniego spadu po aci dachowej nale y zastosowa kliny styropianowe. 
Projektowany spadek –1% 

2.2.4. P yty styropianowe gr. 10cm laminowane pap  podk adow jednostronnie – ocieplenie 
stropodachu 
Styropian odmiany EPS100 samogasn cy. 
Wymagania dla styropianu jw. 
Papa podk adowa na welonie szklanym P/64/1200 
Wymagania dla papy jak w SST Pokrycia dachowe

3. Przechowywanie. 
P yty styropianowe nale y przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od róde ognia. 
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4. Transport. 
P yty styropianowe nale y przewozi w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwodne 

Podk ad pod izolacje powinien by trwa y nieodkszta calny i przenosi wszystkie dzia aj ce na
obci enia. Powierzchnia podk adu pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów
bitumicznych powinna by równa, bez wg bie , wypuk o ci oraz p kni , czysta, odt uszczona i 
odpylona. Podk ad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacj z pap asfaltowych lub innych 
materia ów przyklejanych do podk adu lepikiem asfaltowym powinien by zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsj asfaltow . Pow oki bitumiczne nale y nak ada  p dzlem. 
Izolacj nak ada warstwami tak, aby ka da warstwa stanowi a jednolit ci g pow ok
przylegaj c do powierzchni podk adu. 
Nie wolno rozcie cza materia ów smo owych z rozpuszczalnikami ani miesza go z innymi 
materia ami izolacyjnymi. 
Grubo warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz warstw izolacji oraz pomi dzy 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosi 1,0-1,5 mm. Przy uk adaniu izolacji pod o y 
szeroko zak adów folii zarówno pod u nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna by
nie mniejsza ni 10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by przesuni te 
wzgl dem siebie. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna by szczelna, ci g a i dobrze przylegaj ca do pod o a lub 
podk adu. Na powierzchni izolacji nie powinny wyst powa  p cherze, fa dy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materia ów bitumicznych nale y wykonywa w 
temperaturze nie ni szej ni  5 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 
ni szej ni 15 C. 

5.2. Izolacje termiczne. 
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa materia y w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by uk adane szczególnie starannie. P yty styropianowe nale y uk ada

na styk bez szczelin. P yty winny by przyci te na miar bez ubytków i wyszczerbie . 
Przy uk adaniu p yt w kilku warstwach ka d warstw uk ada mijankowo. Przesuni cie styków 
winno wynosi minimum 3cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materia y nale y chroni przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli lub pap ). 

5.2.4. Wykonanie ocieplenia za pomoc systemu docieple  np. Atlas Stopter 
Systemy ATLAS STOPTER s firmowymi odmianami metody „lekkiej" ocieplania budynków, 
obj tej instrukcj ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia cian zewn trznych 
budynków". Metoda ta polega na mocowaniu do cian systemu warstwowego, sk adaj cego si
z materia u termoizolacyjnego (w postaci p yt styropianowych), warstwy zbrojonej. Elementami 
mocuj cymi s zaprawa klej ca i dodatkowe czniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe oraz 
dodatkowe listwy coko owe. Systemy ATLAS STOPTER s klasyfikowane jako 
nierozprzestrzeniaj ce ognia, do grubo ci warstwy termoizolacji - 25 cm. 

Mocowanie p yt styropianowych
Wykonanie ocieplenia nale y rozpocz od zamocowania na cianie listew coko owych co 
po ow kondygnacji. U atwia ona zachowanie poziomu przy uk adaniu pierwszej i kolejnych 
warstw p yt styropianowych, a tak e stanowi wzmocnienie ca ego systemu. Powinno si  j
mocowa na cokole budynku, nie ni ej ni 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleg o zapewnia 
ochron systemu przed wp ywem podci gania kapilarnego wilgoci, a tak e chroni wypraw
tynkarsk przed zabrudzeniami - drobinkami b ota - nanoszonymi przez krople deszczu, 
odbijaj ce si od chodnika b d gruntu. Zamiast listew coko owych dopuszcza si stosowanie 
pasów siatki pancernej b d dwóch warstw siatki z w ókna szklanego. Po zamocowaniu listwy 
coko owej przyst pujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. W przypadku systemów 
ATLAS STOPTER stanowi  j sezonowane, samogasn ce p yty styropianowe wed ug PN-B-
20130, odmiany FS15 lub FS20. Nale y je mocowa poziomo, z przesuni ciem 
(przewi zaniem) w tzw. cegie k , zarówno na powierzchni ciany, jak i na naro ach budynku. 
Grubo styropianu powinna by dobierana indywidualnie dla ka dej ciany budynku na 
podstawie oblicze wspó czynnika przenikania ciep a U i powinna zapewnia spe nienie 
wymaga ochrony cieplnej, okre lonych w rozporz dzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 
G ównym elementem mocuj cym styropian do pod o a jest zaprawa klej ca ATLAS STOPTER 
K-20 lub ATLAS STOPTER K-10. Nak ada si JE na powierzchni  p yty, metod „pasmowo-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

52

punktow ". Szeroko pryzmy obwodowej, u o onej wzd u kraw dzi p yty, powinna wynosi , 
co najmniej 3 cm. Na pozosta a powierzchni nale y na o y równomiernie 6 placków o 
rednicy 8-12 cm. Naniesiona na p yt zaprawa powinna obejmowa co najmniej 40% jej 
powierzchni. Po na o eniu zaprawy, p yt nale y bezzw ocznie przy o y do pod o a i docisn . 
W niektórych sytuacjach, np. w naro nikach budynku, powy ej drugiej kondygnacji lub przy 
zastosowaniu styropianu o grubo ci wi kszej ni 15 cm, zaleca si stosowa dodatkowe 
mocowanie w postaci kotków plastikowych, w ilo ci oko o 4-5 na 1m

2
. Szczegó owe dane o 

ilo ci, rodzaju, d ugo ci kotków, a tak e o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawiera
projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mo na wykonywa po up ywie 24 godzin 
od przyklejenia p yt. G boko zakotwienia kotków w warstwie konstrukcyjnej ciany 
(wykonanej z materia ów pe nych) powinna wynosi min. 6 cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 
Do wykonania warstwy zbrojonej mo na przyst pi nie wcze niej ni po trzech dniach od 
przyklejenia p yt. Warstw zbrojon stanowi siatka zbroj ca wykonana z w ókna szklanego, 
zatopiona w zaprawie klej cej ATLAS STOPTER K-20. Siatka posiada odpowiedni
wytrzyma o mechaniczn , charakteryzuje si równym i trwa ym splotem i jest odporna na 
alkalia. W systemach ATLAS STOPTER zalecamy stosowanie siatki z w ókna szklanego, 
polecanej przez firm ATLAS. Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania 
nierówno ci na powierzchni przyklejonego styropianu. Na styropian nak adamy warstw
zaprawy klej cej ATLAS STOPTER K-20 i rozprowadzamy j za pomoc pacy z bkowanej. W 
zaprawie zatapiamy wcze niej przygotowany, odpowiednio przyci ty pas siatki. Najpierw 
wciskamy go w kilku punktach w na o on mas , a pó niej dok adnie zatapiamy pac
z bkowan , tak by siatka by a ca kowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi by warstw
ci g , tzn. kolejne pasy siatki musz by uk adane z zak adem min. 10 cm, za na naro ach 
min. 15 cm. Zak ady siatki nie mog pokrywa si ze spoinami mi dzy p ytami styropianowymi. 
Ostatni czynno ci jest wyg adzenie powierzchni warstwy zbrojonej g adk pac metalow . W 
celu zwi kszenia odporno ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed 
zatopieniem siatki, na wszystkich naro nikach pionowych na parterze oraz na naro nikach 
o cie y drzwi nale y wklei aluminiowe listwy naro ne ATLAS. Dok adne wykonanie warstwy 
zbrojonej jest szczególnie wa ne, zarówno ze wzgl dów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. 

5.2.5. Ocieplenie stropu nad wiatro apem wykona z p yt styropianowych o cznej grubo ci 10cm. 
Ocieplenie uk ada w dwóch warstwach z przesuni ciem 15cm. Dla uzyskania 3% spadku po aci 
dachowej nale y stosowa odpowiednie kliny styropianowe (1-6cm). Ze wzgl du na wykonywanie 
prac na znacznej wysoko ci zaleca si stosowanie styropianu w postaci p yt. P yty styropianowe 
nale y mocowa do pod o a za pomoc ogólno – dost pnych zapraw np. Atlas. Dodatkowo 
stosowa mocowanie za pomoc ko ków plastikowych w ilo ci oko o 4szt. / 1m

2

5.2.6. W czasie przerw w pracy wbudowane materia y nale y chroni przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie foli lub pap ). 

6. Kontrola jako ci. 
6.1. Materia y izolacyjne. 

- Wymagana jako materia ów izolacyjnych powinna by potwierdzona przez producenta 
przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorz dnym dokumentem. 

- Materia y izolacyjne dostarczone na budow bez dokumentów potwierdzaj cych przez 
producenta ich jako nie mog by dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materia ów izolacyjnych powinien obejmowa sprawdzenie zgodno ci z 
dokumentacj projektow oraz sprawdzenie w a ciwo ci technicznych tych materia ów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze e , co do zgodno ci materia u z 
za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez producenta powinien by on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy pa stwowej. 

- Nie dopuszcza si stosowania do robót materia ów izolacyjnych, których w a ciwo ci nie 
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
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Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych robót 

wyko czeniowych. Przy odbiorze izolacji nale y sprawdzi zachowanie parametrów okre lonych 
w punkcie 5.

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. P aci si
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P yty styropianowe. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

1. Wst p. 
1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania wykonania i odbioru 
tynków wewn trznych i zewn trznych wyst puj cej w przedsi wzi ciu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie tynków wewn trznych i zewn trznych obiektu wg poni szego. 
- Tynki cementowo-wapienne, 
- Tynki mineralne zewn trzne 
- Tynki i szpachlówki gipsowe 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materia y. 
2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 

Do przygotowania zapraw stosowa mo na ka d wod zdatn do picia, oraz wod z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu . 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003). 
2.2.1.Piasek powinien spe nia wymagania a w szczególno ci: 

- nie zawiera domieszek organicznych, 
- mie frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,  
- piasek rednioziarnisty 0,5-1,0mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. 

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nale y stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – rednioziarnisty 

2.2.3.Do g adzi piasek powinien by drobnoziarnisty i przechodzi ca kowicie przez sito o 
prze wicie 0,5mm. 

2.3. Tynki cementowo-wapienne III kat.. 
- Marka i sk ad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami normy pa stwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by wykonywane mechanicznie. 
- Zapraw nale y przygotowa w takiej ilo ci, aby mog a by wbudowana mo liwie wcze nie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich nale y stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa cement portlandzki z dodatkiem u la lub

popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w 
ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno twa rzy
jednolit i jednobarwn mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze obcych. 
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Tynk gipsowy
Tynki ( g adzie) z gipsu szpachlowego charakterystyka i zakres stosowania.
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania g adzi gipsowych powinien odpowiada wy-
maganiom aktualnej normy pa stwowej i spe nia w szczególno ci nast puj ce wymagania: 

- wytrzyma o na ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do sta ej masy) -
nie mniej ni 5 MPa, 

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni 2% masy 
spoiwa, odsiew na sicie 1,0 mm - 0%, 

- pocz tek wi zania po 30-60 min, 
- ilo wody odci gni tej z zaczynu w ilo ci zawartej w pier cieniu przyrz du Vicata - 

nie wi cej ni 0,5 g, 
- gips szpachlowy w ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa odchyle

od wymaga normy. 
Woda u yta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada wyma-
ganiom podanym w normie na wod do celów budowlanych. 

2.5. Tynk cementowy
Do tynków nie nara onych na zawilgocenie o stosunku cementu do piasku 1: 4, do tynków 
nara onych na zawilgocenie 1: 3.

2.6. Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N lub R 
Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do r cznego wykonywania 
dekoracyjnych wypraw zewn trznych i wewn trznych. Przed u yciem masa tynkarska 
wymaga zabarwienia. Tynk mo na stosowa na wszystkich równych i no nych pod o ach 
mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo – wapienne, 
p yty gipsowo-kartonowe, oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach 
ocieplania cian zewn trznych budynków. 
Tynk produkowany jest na bazie wodnej dyspersji ywic syntetycznych i kruszywa do-
lomitowego. Oferowany jest w dwóch kolorach bazowych: bia ym i szarym, a ka dy z nich w 
dwóch typach faktur: N - nakrapianej, tzw. baranek, i R - rustykalnej, tzw. rowkowanej. 
Dost pne s  trzy grubo ci kruszywa fakturuj cego: do 1,5 mm - N-150, do 2 mm - N-200 i R-
200, do 3 mm - N-300 i R-300. Jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i atwym w 
u yciu. Po wyschni ciu tworzy pow ok przepuszczaln dla pary wodnej i hydrofobow . 
Charakteryzuje si ona równie du odporno ci na ró nego rodzaju uszkodzenia, czynniki 
atmosferyczne, mycie itp. Ponadto zawiera rodki ograniczaj ce rozwój grzybów i ple ni na 
powierzchni tynku. Mo liwo indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osi gn
bardzo szerok gam kolorystyczn wypraw tynkarskich. Do barwienia masy nale y u ywa
ogólnie dost pnych past pigmentowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Nale y pami ta , e wyprawy o intensywnej barwie, uzyskanej dzi ki pastom na bazie 
organicznej, s mniej odporne na wp yw wiat a, a stosowanie past pigmentowych prowadzi 
do rozrzedzenia tynku. 

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.

4. Transport. 
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci. Zaprawy nale y przewozi i przechowywa w szczelnie zamkni tych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni przed wilgoci . Okres przydatno ci do u ycia 
wynosi 6 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Produkt dra ni cy, zawiera cement. Nale y stosowa odpowiednie rodki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywa si
zgodnie z norm BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi
cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi
dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennegomo na przewozi w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Wykonanie tynków i ocieplenia za pomoc systemu docieple  np. Atlas Stopter 
Wykonanie podk adu tynkarskiego ATLAS CERPLAST

Pod tynki cienkowarstwowe nale y wykona podk ad z masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST. 
Jest to uniwersalny rodek gruntuj cy pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go zapobiega 
przedostawaniu si do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszcze z zapraw klej cych. ATLAS 
CERPLAST chroni i wzmacnia pod o e, zwi ksza przyczepno , zapobiega powstawaniu plam 
na powierzchni tynku szlachetnego. Mo e tak e s u y jako tymczasowa warstwa ochronna 
systemu (zanim 
zostanie na o ony tynk) przez okres do sze ciu miesi cy od jej wykonania. ATLAS CERPLAST 
nale y rozprowadzi (bez rozcie czania wod ) równomiernie na ca ej powierzchni tynkowanej 
ciany, za pomoc watka lub p dzla. 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej mo na zastosowa mineralne lub akrylowe tynki typu 
ATLAS CERMIT. Mineralne zaprawy tynkarskie ATLAS CERMIT SN i DR wykonane s na 
bazie bia ego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubo ci do 1,5 
(tylko CERMIT SN); 2 i 3 mm. Oferowane s w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, DR- 
rustykalnej) i w 7 pastelowych kolorach. Mineralna zaprawa ATLAS CERMIT PS posiada 
faktur piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubo ci do 1 mm. Dost pna jest tylko w 
kolorze bia ym. Tynki ATLAS CERMIT SN, DR i PS produkowane s w postaci suchej 
mieszanki do rozrobienia wod . Na wst pie prac nale y ustali sta ilo wody dodawan do 
ka dego worka i potem ci le przestrzega proporcji, co jest szczególnie wa ne w wypadku 
nak adania tynków kolorowych. Ze wzgl du na mo liwo separowania si kruszywa w czasie 
transportu nale y rozrabia z wod ca y materia zawarty w worku. Tynki akrylowe ATLAS 
CERMIT N i R to gotowe do u ycia masy w konsystencji pasty, na bazie wodnej dyspersji ywic 
syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubo ci do 1,5 mm (tylko CERMIT N), 2 i 3 mm. 
Tynk dostarczany jest w dwóch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) i w 121 kolorach. 
Tynki typu ATLAS CERMIT to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla 
pary wodnej i C02. Charakteryzuj si du odporno ci na ró nego rodzaju uszkodzenia, 
czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Wykonuje si je nak adaj c na pod o e warstw
o grubo ci ziarna kruszywa, przy pomocy g adkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materia u 
nale y ci gn z powrotem do wiadra i przemiesza . Powsta powierzchni lekko zaciera si
g adk pac z tworzywa, uzyskuj c dan faktur . Czas otwarty pracy (pomi dzy 
naci gni ciem masy a zatarciem) zale y od ch onno ci pod o a, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Nale y do wiadczalnie (dla danego typu pod o a i danej pogody) ustali
maksymaln powierzchni mo liw do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naci gni cie i zatarcie). Materia nale y nak ada metod „mokre na mokre", nie dopuszczaj c 
do zaschni cia zatartej partii przed naci gni ciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
po czenia b dzie widoczne. Przerwy technologiczne nale y z góry zaplanowa , na przyk ad w 
naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowan
powierzchni nale y chroni , zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku, zale nie od pod o a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza, wynosi 
od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura pod o a i 
otoczenia powinna wynosi od +5°C do +25°C. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
1) Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by zako czone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne. 

2) Zaleca si przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. 

3) Tynki nale y wykonywa w temperaturze nie ni szej ni +5°C pod warunkiem, w ci gu 
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. 
W ni szych temperaturach mo na wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur". 

4) Zaleca si chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed 
nas onecznieniem d u szym ni dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by w czasie wi zania i 
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .
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5.3. Przygotowanie zaprawy: 
Zapraw przygotowuje si przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzon
ilo ci wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, a do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno  t najlepiej wykona mechanicznie, za pomoc
wiertarki z mieszad em lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie 
tynkarskim. 
Zaprawa nadaje si do u ycia po kilku minutach od wymieszania i nale y ja wykorzysta w ci gu 
4 godzin. Proporcje dodawanej wody nale y skorygowa do wiadczalnie, kieruj c si po dan
konsystencj zaprawy, rodzajem pod o a i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do 
przygotowania masy niewa ciwej ilo ci wody prowadzi do obni enia parametrów
wytrzyma o ciowych tynku. 

5.4. Przygotowanie pod o y. 
5.4.1. Pod o e powinno by suche, stabilne, równe i no ne, tzn. odpowiednio mocne, 

oczyszczone z warstw mog cych os abi przyczepno zaprawy, zwaszcza z kurzu, 
brudu, wapna, olejów, t uszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. S abo zwi zane 
cz ci powierzchni nale y odku , za cz ci lu ne lub osypliwe usun przy pomocy 
szczotki stalowej. Bezpo rednio przed tynkowaniem nale y pod o e zmoczy czyst wod . 
Je eli istnieje potrzeba redukcji ch onno ci pod o a, zaleca si stosowanie emulsji 
gruntuj cej wg instrukcji producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje si na pod o ach 
drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
Przed tynkowaniem pod o y gipsowych powierzchnie istniej cych cian nale y zarysowa
ostrym d utem w g st , sko n siatk tak, by g boko rys wynosi a ok. 3mm. 

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych. 
W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia zapraw spoin przy 
zewn trznych licach na g boko ci 5-10mm. 
Bezpo rednio przed tynkowaniem pod o e nale y oczy ci z kurzu szczotkami oraz usun
plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun przez zmycie 
10% roztworem szarego myd a lub przez wypalenie lamp benzynow . 
Nadmiernie such powierzchni pod o a nale y zwil y wod . 

5.5. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 
Tynk cementowy nale y wykonywa jako trójwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni 
tynku pomaga zastosowanie prowadz cych listew tynkarskich. Mocuje si je mechanicznie b d
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). 
Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wst pnej”. Po jej zwi zaniu, (ale 
jeszcze przed stwardnieniem) nale y wykona “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach 
narzuca si równomiernie kielni (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nale y zbiera
pac styropianow lub drewnian i wrzuca z powrotem do naczynia. 
wie y tynk mo na wyrównywa  d ug at , wykorzystuj c listwy prowadz ce. Moment 

przyst pienia do zacierania nale y okre li do wiadczalnie tak, aby nie nast pi o zbytnie 
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje si z regu y po na o eniu dodatkowej, 
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadaj cej grubo ci kruszywa. 
Prace wyko czeniowe nale y wykonywa zgodnie z technologi robót tynkarskich, stosuj c 
narz dzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wyko czenia i przeznaczenia tynku. Je eli tynk 
ma stanowi pod o e pod ok adziny ceramiczne nie nale y go w ogóle zaciera . 
Gdy na tynku ma zosta po o ona g ad gipsowa nale y go zatrze pac styropianow . W 
czasie wysychania tynków wewn trznych nale y zapewni dobr wentylacj pomieszcze .
Tynk trójwarstwowy cementowo-wapienny powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. 
Narzut tynków wewn trznych nale y wykona wed ug pasów i listew kierunkowych. 
G ad nale y nanosi po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa g adzi powinna by mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Nale y stosowa zaprawy cementowo – wapienne: 
- w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
- w tynkach nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 

5.6. Wykonanie g adzi gipsowych 
5.6.1.Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynków 

1) Wska nik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi
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w/g =0,65-0,75, tzn. na 10 dm
3
wody wsypuje si 13,5—15,5 kg gipsu 

szpachlowego, co pozwala uzyska konsystencj oko o 13 cm zanurzenia sto ka 
pomiarowego. 

2) Do odmierzonej wg podanego w p. 1 wska nika w/g ilo ci wody w skrzynce lub 
pojemniku mieszarki nale y wsypywa gips tak, aby równomiernie nasi ka wod , a 
nast pnie wymiesza  r cznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. 
czny czas wsypywania i mieszania nie powinien trwa  d u ej ni 3 min. 

3) Ka dorazowo nale y przygotowywa tak ilo zaprawy, która mo e by ca kowicie 
zu yta do czasu rozpocz cia wi zania, t j. przed up ywem 30 min. 

4) Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nale y dolewa wody ani dodawa
gipsu, w przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie mo e by  u yty do 
wykonania tynku nale y go uzna za nie nadaj cy si do wykonania tynku i usun
ze skrzyni. 

5) Niedopuszczalne jest te mieszanie twardniej cego zaczynu ze wie ym, ani 
przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardnia ego 
ju gipsu. 

6) Zaczyn z gipsu szpachlowego nale y nak ada kielni na pac stalow lub 
winidurow , a nast pnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pac do 
pod o a nak ada go na pod o e w kierunku od pod ogi do sufitu. 

7) Pac z zaczynem nale y prowadzi po uprzednio wykonanych z zaczynu 
gipsowego pasach kierunkowych. 

8) Na sufitach zaczyn nale y nak ada pasami w kierunku od okien w g b 
pomieszczenia. 

9) Na cianach betonowych monolitycznych oraz cianach wielkop ytowych z betonu 
tynki gipsowe nale y wykonywa jednowarstwowo, a rednia grubo warstwy 
powinna wynosi 8—10 mm, minimalna 6mm. 

10) Na cianach murowanych mo na wykonywa tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy 
czym drug warstw nale y nak ada przed zwi zaniem pierwszej warstwy, t j. 
najpó niej po ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubo ka dej z warstw 
nie powinna by mniejsza ni 5mm. 

11) Zacieranie tynku, po czone ze zwil aniem powierzchni nale y rozpoczyna wtedy, 
gdy gips zacznie wi za . Do zacierania nale y u ywa krótkich pacek stalowych. 

12) Niewielkie, lokalne nierówno ci nale y usuwa przez szpachlowanie zaczynem 
(wg bienia) lub za pomoc cykliny (wypuk o ci), lekko zwil aj c wod powierzchni
tynkow przed jego napraw . 

13) Pomieszczenia, w których zosta y wykonane wie tynku. 
14) Niedopuszczalne jest wyst powanie na powierzchni tynku nast puj cych wad i 

usterek: 
- Prze witów pod o a, rdzawych plam wiadcz cych o niedok adnym lub o braku 

zabezpieczenia stali w miejscach kontaktu ze stal . Nie mog równie
wyst powa wypryski i sp cznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczal-
ne s  p kni cia

- Odchylenie tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej wi ksze 
ni 2 mm i w liczbie wi kszej ni 2 na d ugo ci 2-metrowej aty kontrolnej, 

- Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku pionowego wi ksze ni 1,5 mm 
na l m i ogó em wi ksze ni 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wi ksze od 4 
mm w pomieszczeniach powy ej 3,5 m, 

- Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku poziomego wi ksze ni 2 mm 
na l m i ogó em wi ksze ni 3 mm na ca ej powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi, 

- odchylenie przecinaj cych si  p aszczyzn wi ksze od 2 mm na l m w stosunku 
do k ta przewidzianego w dokumentacji.

Przed przyst pieniem do nak adania tynków gipsowych nale y zwil y powierzchni
tynkowan . 

5.6.2.Zasady odbioru tynków gipsowych 
Odbiór gotowych tynków gipsowych powinien by dokonywany nie wcze niej ni po 7 
dniach po ich wykonaniu wg wytycznych dotycz cych odbioru tynków cem-wap. 
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5.7. Wykonanie tynków z zaprawy izoluj cej SP3 
Powierzchnie betonowe i z ceg y (beton musi mie minimum 6 miesi cy), pod o e musi by
wolne od kurzu i innych lu nych cz ci. Pod o e dobrze nawil y wod , a nast pnie wykona
narzutk . Mieszanie zaprawy za pomoc maszyny mieszaj cej, betoniarki, maszyn do tynku, 
mieszad em lub r cznie. Przy tynkowaniu cian o grubo ci tynku od 15mm – 20mm tynkowa
jednowarstwowo, przy grubo ci ponad 20mm - dwuwarstwowo. Zaprawa izoluj ca reaguje 
alkalicznie, jest na bazie cementu. Chroni skór i oczy. W razie konieczno ci dok adnie 
przemy wod . W przypadkach podra nie kontaktowa si z lekarzem. 

6. Kontrola jako ci. 
Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa jej mark i 
konsystencj w sposób podany w obowi zuj cej normie. 
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Odbiór pod o a.
Odbiór pod o a nale y przeprowadzi bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. 
Pod o e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Je eli odbiór pod o a 
odbywa si po d u szym czasie od jego wykonania, nale y pod o e oczy ci i zmy wod . 

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny 
by zgodne z dokumentacj techniczn . 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii 
prostej - nie wi ksze ni 3 mm i w liczbie nie wi kszej ni 3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku : 
- pionowego - nie wi ksze ni 2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wi ksze ni 3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni 6 mm na ca ej powierzchni 
mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne s nast puj ce wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikaj cych z pod o a, pil ni itp., 
- trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod o a. 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 9. P aci si za roboty wykonane w 
jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.

10. Przepisy zwi zane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002Wymagania dotycz ce elementówmurowych. Elementymurowe z kamienia 
naturalnego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz B - Roboty 
wyko czeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45420000-7 ROBOTY STOLARSKIE

(STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA)

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce stolarki 
drzwiowej i okiennej wyst puj cej w przedsi wzi ciu: Likwidacja barier architektonicznych – 
dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie demonta u istniej cej stolarki, monta u, stolarki drzwiowej i okiennej. W sk ad 
tych robót wchodzi: 

- Monta okien z PCV
- Osadzenie podokienników z postformingu 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materia y. 

Wbudowa nale y stolark kompletnie wyko czon wraz z okuciami i pow okami malarskimi. 

2.1. Okna 

2.1.2. Stolarka okienna zewn trzna ci le okre lona wg kosztorysu, z profili PCV w kolorze bia ym. 
System profili pi ciokomorowy, okucia z pe n regulacj , niewidocznymi dociskami, blokad
b dnego po o enia klamki, zatrzaskiem uchy u, z nawiewnikami w dolnej ramie. Uszczelki 
okienne odporne na warunki atmosferyczne i dzia anie promieni UV w kolorze br zowym lub 
czarnym.
Wspó czynnik przenikania ciep a Umax=1,1W/m

2
*K, wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej 

Rw 30 dB. 

2.2. Wiatro ap 

2.1.2. Konstrukcje cian i dachu wiatro apu wykona z profili aluminiowych wype nionych szk em 
bezpiecznym. 

2.3. Okucia budowlane. 
2.3.1. Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, 

zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe. Okucia obwiedniowe np. Roto o wielopunktowym 
docisku skrzyd a do ramy okiennej gwarantuj wysok szczelno . 
Ka de skrzyd o uchylno-rozwierane jest wyposa one w funkcj mikrowentylacji, dzi ki której 
mo na regulowa poziom wilgotno ci w pomieszczeniu. 

2.3.2. Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm 
- wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa one w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma. 

2.3.3. Okucia stalowe powinny by zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry mini  o owian lub farb
ftalow , chromianow przeciwrdzewn . 
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2.4. Parapety wewn trzne. Parapety wewn trzne o grubo ci min.4cm z postforminu - w komplecie z 
oknem 

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. Transport. 

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera wszystkie elementy 
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywa i transportowa w odr bnych opakowaniach. Elementy do transportu nale y 
zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozi w miar mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat stateczno ci. 
Sposób sk adowania wg punktu 2.8. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Przygotowanie o cie y.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi dok adno wykonania o cie a, do którego ma 

przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia 
powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi i oczy ci

5.1.2. Stolark okienn nale y zamocowa w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poni ej. 

wysoko szeroko
Liczba punktów 
zamocowa

w nadpro u i progu na stojaka 

4 nie mocuje si po 2 

150±200 6 po 2 po 2 do 150 

powy ej 200 8 po 3 po 2 

6 nie mocuje si po 3 

150±200 8 po 1 po 3 Powy ej 150 

powy ej 200 100 po 2 po 3 

5.1.3. Skrzyd a okienne powinny mie usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
p kni cia, wyrwy. Wymienione ubytki nale y wype ni kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi stolark na podk adkach lub 
listwach. Elementy kotwi ce osadzi w o cie ach.
Uszczelnienie o cie y nale y wykona kitem trwale plastycznym, a szczelin przykry listw .
Ustawienie okna nale y sprawdzi w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by mniejsze od 1 mm na 1m wysoko ci okna, nie 
wi cej ni 3 mm. 
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by wi ksze od:  

2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m. 

Zamocowane okno nale y uszczelni pod wzgl dem termicznym przez wypenienie szczeliny 
mi dzy o cie em a 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

62

o cie nic materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. 
Zabrania si  u ywa
do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone 
okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn . Osadzenie parapetów wykonywa po ca kowitym 
osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

6. Kontrola jako ci. 

6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
- sprawdzenie zgodno ci wymiarów, 
- sprawdzenie zgodno ci elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, - sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegóów 
konstrukcyjnych, - sprawdzenie dzia ania skrzyde i elementów ruchomych, oku oraz 
ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegaj odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 9. P aci si za roboty wykonane w 
jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty 
szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN- 78/B-13050 Szk o p askie walcowane. 
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia . 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. PN-C-81901:2002 Farby 
olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45432100-5 POD OGI I POSADZKI

1. Wst p. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru posadzek wyst puj cych w przedsi wzi ciu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Posadzka z wyk adzin rulonowych – TARKETT GRANIT na istniej cej warstwie 
wyrównawczej

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materia y. 
2.1. Wyk adzina rulonowa Tarkett Granit

Wyk adzina Tarkett to homogeniczna wyk adzina pod ogowa charakteryzuj ca si bardzo 
niskimi kosztami czyszczenia i konserwacji. Wyk adzina ta oferuje jednocze nie bogat gam
kolorystyczn , która umo liwia jej zastosowanie we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach. 
Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni wyk adziny poliuretanem PUR oznacza, e do 
w a ciwej eksploatacji wyk adziny stosowanie wosków, lakierów akrylowych i innych substancji 
nab yszczaj cych nie jest wymagane. Wynikiem tego rodzaju zabezpieczenia s wyk adziny 
pod ogowe o wyj tkowo trwa ych walorach u ytkowych i uproszczonym procesie czyszczenia i 
konserwacji, dzi ki czemu bród nie przylega do wyk adziny a wszelkie zarysowania s usuwane 
za pomoc nylonowych tarcz. Dzi ki temu czyszczenie i konserwacja s znacznie uproszczone i 
gwarantuj du e oszcz dno ci rodków czyszcz cych i pracy ludzkiej. Np. wyk adzina Tarkett 
Granit jest wyk adzin zalecan do zastosowa w obiektach publicznych nara onych na 
najwi ksze obci enia ruchowe. Paleta kolorystyczna Granitu zosta a wzbogacona o dwa 
wielokolorowe produkty, które rozszerzaj mo liwo ci wzornicze wyk adziny. 
W projekcie zastosowano wyk adzin  Tarkett Granit

Dane techniczne GRANIT 2.0mm; 

Typ wyk adziny Granit 2.0 EN 649 
Homogeniczna 
jednowarstwowa 

Klasyfikacja u ytkowa EN 685 EN 685 Komercyjne: Klasa 34 

Grubo warstwy u ytkowej EN 429 2.0 mm 

Zabezpieczenie powierzchni poliuretanem Tak 

Grubo ca kowita wyk adziny EN 428 2.0 mm 

Ci ar/m
2

EN 430 3.1 kg 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



Likwidacja barier architektonicznych – dobudowa windy przy przychodni na ul. Bolewskiego 8 
Lokalizacja: Dzia ka nr 1918, obr b; Krotoszyn

64

Zu ycie cierne ubytek grubo ci PrEN 660:Part 1 Group P: 0. l 5 mm 

Pozosta o odkszta cenia EN 433 0.10 mm 

Odporno na cieranie przez kó ka 
samonastawne 

EN425 Tak 

Wspó czynnik przewodzenia ciep a DIN 52612 Max. 0.0095 m
2
K/W; 

Klasa ogniotrwa o ci DIN 4102 Bl 

Odporno chemiczna EN 423 Dobra odporno

2.2. Zaprawa samopoziomuj ca pod wyk adziny rulonowe 
Wymaga si , aby stosowa zapraw samopoziomuj c o parametrach technicznych podanych 
w tabeli poni ej lub zbli onych 

Proporcje mieszanki Ok. 0,19-0,20l wody na 1 kg zaprawy 

Zu ycie Oko o 20kg na 1m
2
na ka de 10mm 

grubo ci 

Czas gotowo ci zaprawy do pracy Ok. 30min. 

Temperatura przygotowania zaprawy Od +5°C do +25°C 

U ytkowanie podk adu Po oko o 6 godzinach 

Czas pe nego wi zania i wysychania min. 2 tygodnie 

Wilgotno ok adzin wilg. podk adu nie wi cej ni 1,5% 

G sto zaprawy w stanie suchym ok. 1,6kg/dm
3 

Minimalna grubo warstwy zaprawy 5mm 

Maksymalna grubo warstwy zaprawy 30mm 
Wytrzyma o na ciskanie 35 MPa 

Wytrzyma o na zginanie 6,5 MPa 
Parametry techniczne podano na przyk adzie zaprawy ”SAM 100” produkowanej przez firm „ATLAS”

Zapraw tak nale y stosowa do wykonywania cokolików pod ogowych. 

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego sprz tu. 

4. Transport. 
Materia y i elementy mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu 
materia y i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub 
utrat stateczno ci. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. U o enie wyk adziny Tarkett Granit

5.1.1. Warunki i wymagania monta u 
Pod o e musi by czyste, suche i wolne od p kni . Kurz oraz wszelkie zanieczyszczenia (takie jak 
plamy farby, t uszcz, itd.), które mog zmniejszy lub wr cz uniemo liwi przyczepno , musz by
usuni te. 
Nale y pami ta , e asfalt, t uszcze, rodki impregnuj ce, atrament z d ugopisów itp. mog
powodowa odbarwienia. 
W przypadkach, gdy jest to wymagane, nale y zgodnie ze standardami budowlanymi zabezpieczy
pod o e przed wilgoci , stosuj c odpowiednie materia y izolacyjne. Nale y sprawdzi poziom 
wilgoci w pod o u, w pod ogach nad kot owniami, pod ogach z ogrzewaniem pod ogowym oraz 
pod ogach, w których zosta y poprowadzone systemy rurowe b d ce pod wp ywem wysokich 
temperatur, itd. 
W takich przypadkach nale y pami ta , e wyk adzina pod ogowa nie mo e by nara ona na 
temperatur przekraczaj c 30 stopni Celsjusza. W przeciwnym wypadku mo e ulec odbarwieniu 
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lub innym nieodwracalnym zmianom. 
Wyj tkow uwag nale y po wi ci instalacji na powierzchniach, które mog by nara one na 
znaczne zmiany temperatury, np. pod ogi wystawione na silne dzia anie promieni s onecznych. W 
przypadku takich powierzchni sita przyczepno ci mo e by obni ona, a obróbka pod o a znacznie 
utrudniona. 
W przypadku instalowania wyk adzin na pod o ach betonowych nie chronionych przed wilgoci , 
zawarto wilgoci, mierzona jako wilgotno wzgl dna, nie powinna przekracza 85% RH. 

5.1.2. Przygotowanie pod o a: 
Kurz oraz wszelkie lu ne drobiny nale y dok adnie usun . Warstwy spodnie o wysokiej lub 
zmiennej absorpcji nale y zagruntowa rozcie czonym klejem pod ogowym (proporcja 1:4). Przed 
przyst pieniem do instalacji, powierzchnia powinna by ca kowicie sucha. 
W przypadku stosowania rodków wyg adzaj cych, nale y u ywa  tylko tych, które spe niaj
wymagania stawiane przez standardy budowlane. 
WA NE: W przypadku stosowania dwusk adnikowych rodków poliestrowych mog
wyst pi  odbarwienia, je li proporcje zostan dobrane niew a ciwie. 
Tam, gdzie jest to niezb dne, dokona nale y zabezpieczenia przed wilgoci . 
Wszelkie oznaczenia mog by dokonywane jedynie o ówkami grafitowymi. Nale y pami ta , e 
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, d ugopisami, piórami kulkowymi itp. spowodowa
mog odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur wyk adziny. 
Je li u ywa si materia u z kilku rolek, rolki te powinny mie ten sam numer seryjny. Nale y ich 
u ywa zgodnie z kolejnymi numerami. 
Rolki nale y przechowywa w pozycji stoj cej. 
NIGDY NIE WOLNO MIESZA ADNYCH SK ADNIKÓW NA WARSTWIE SPODNIEJ 
WYK ADZINY. 

5.1.3. Instalacja wyk adziny: 
Monta powinien by przeprowadzony w temperaturze pokojowej, (co najmniej 18 stopni 
Celsjusza). Wzgl dna wilgotno powietrza w pomieszczeniu wynosi powinna 30-60% RH. 
Przed przyst pieniem do instalacji wyk adzina powinna zaaklimatyzowa si do uzyskania 
temperatury otoczenia. 
Nale y unika marszczenia i zaginania materia u, gdy mo e to doprowadzi do nieodwracalnych 
zmian. 
Nie nale y przeprowadza monta u na istniej cych pokryciach pod ogowych takich jak linoleum, 
p ytki i wyk adziny PVC, p ytki i wyk adziny gumowe. Nie poch aniaj ce warstwy spodnie pokryte 
D.P.M. (wodoszczeln substancj izolacyjn ), innymi farbami lub pokryciami, resztkami starych 
klejów, itp. nale y pokry 3 mm warstw rodka wyrównuj cego (masy samopoziomuj cej), by 
uzyska powierzchni poch aniaj c . 
Pasy wyk adziny nale y klei na ca ej powierzchni, stosuj c do tego celu dobrej jako ci klej 
akrylowy do wyk adzin pod ogowych. Ze wzgl du na spód wyk adziny, który pokryty jest w óknami 
grafitowymi, stosowanie kleju przewodz cego zosta o wyeliminowane. 
Klej przewodz cy nale y stosowa podczas klejenia p ytek pod ogowych oraz do smarowania 
pasków folii miedzianej. Nale y zwróci uwag , aby klej rozprowadzany by równie na powierzchni 
ta m miedzianych. 
Zbyt pó ne czenie wyk adziny, gdy si a wi zania kleju jest mniejsza mo e doprowadzi do 
s abego po czenia wyk adziny z pod o em. Mo e równie spowodowa , e linie warstwy kleju 
b d widoczne przez wyk adzin . 
Nie wolno u ywa klejów opartych na rozpuszczalnikach, poniewa mog one powodowa
odbarwienia wyk adzin. 
Czas wi zania kleju zale y od rodzaju warstwy spodniej, jej ch onno ci, temperatury i wilgotno ci 
powietrza w pomieszczeniu. Nale y zapozna si z informacj producenta kleju dotycz c
wydajno ci, czasu wi zania itd.

5.1.4. czenie: 
S siaduj ce ze sob pasy wyk adziny spajane s  termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. 
Przed wykonaniem czenia sznurami spawalniczymi, miejsca cze nale y frezowa przy 
pomocy r cznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezuj cej, nie g biej ni na 3/4 grubo ci 
wyk adziny. 
Nast pnie u ywaj c zgrzewarki elektrycznej, s u cej do spawania termicznego, nale y 
„zespawa " brzegi po cze za pomoc sznura spawalniczego. 
Nadmiar zgrzewu nale y odci po ostygni ciu. 
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5.1.5. Konserwacja: 
Woskowanie, pastowanie i stosowanie innych rodków konserwuj co-nab yszczaj cych nie s
wskazane, 
gdy ich u ycie mo e spowodowa zwi kszenie oporno ci i zmieni cechy u ytkowe wyk adziny. 

6. Kontrola jako ci. 

6.1. Wymagana jako materia ów powinna by potwierdzona przez producenta przez za wiadczenie o 
jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorz dnym 
dokumentem. 

6.2. Nie do dopuszcza si stosowania do robót materia ów, których wa ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.4. Kontrola wyk adzin Tarkett AS
Po zako czeniu prac nale y dokona kontroli. Upewnij si , czy na nowo po o onej wyk adzinie nie 
ma plam po kleju oraz p cherzy powietrza i czy czenia s ci g e. 
Pami taj, aby tu po po o eniu wyk adziny zabezpieczy  j przykryciem ochronnym. 
Bezpo rednio po monta u sprawdzi nale y w a ciwo ci uziemienia - zarówno dla systemu 
przewodz cego jak i antyelektrostatycznego. 
Ze wzgl du na wilgotno konstrukcji spodniej, przewodno pod ogi mo e by mierzona 
najwcze niej 6 tygodni po monta u. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych poni ej. 

8.1. Odbiór materia ów i robót powinien obejmowa zgodno ci z dokumentacj projektow oraz 
sprawdzenie wa ciwo ci technicznych tych materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrze e , co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci wystawionym przez 
producenta - powinien by on zbadany laboratoryjnie. 

8.2.Nie dopuszcza si stosowania do robót materia ów, których wa ciwo ci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nale y stosowa równie materia ów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by ka dorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmowa :

- sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona przez ocen wzrokow , 
- sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona przez 
ocen wzrokow ,. 

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci 
nale y wykona za pomoc naci gni tego drutu i pomiaru odchyle z dok adno ci 1 mm, a 
szeroko ci spoin - za pomoc szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych;  
- badanie nale y wykona przez ocen wzrokow , 

9. Podstawa p atno ci. 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
P aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 
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10. Przepisy zwi zane. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 
powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i 
okre lenia. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe 
z polichlorku winylu. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cz 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45442100-5 ROBOTY MALARSKIE

1. Wst p 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru wykonania i odbioru robót malarskich wyst puj cej w przedsi wzi ciu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8.

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poni szego. 
D.03. Powoki malarskie. 

- Dwukrotne malowanie cian wewn trznych 
- Malowanie cian zewn trznych 
- Malowanie elementówmetalowych 

1.4. Okre lenia podstawowe. 

Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materia y. 

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosowa mo na ka d wod zdatn do picia. Niedozwolone jest u ycie 
wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje 
i mu .

2.2. Rozcie czalniki. 
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa : 

- wod
- do farb emulsyjnych, 
- terpentyn i benzyn - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiada normom pa stwowym lub mie cechy techniczne zgodne z za wiadczeniem 
o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

- woda-do farb akrylowych 

2.3. Farby budowlane gotowe. 
2.3.1.Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada wymaganiom norm pa stwowych lub 

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 
- lepko umowna: min. 60, 
- g sto : max. 1,6 g/cm3 
- zawarto substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schni cia powoki w temp. 20°C i wilgotno ci wzgl dnej powietrza 65% do osi gni cia 5 
stopnia wyschni cia - max. 2 godz. 
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Wymagania dla powok: 
- wygl d zewn trzny - g adka, matowa, bez pomarszcze i zacieków, 
- grubo -100-120 µm 
- przyczepno do pod o a - 1 stopie , 
- elastyczno - zgi ta powoka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje 

p kni lub odstawania od pod o a, - twardo wzgl dna - min. 0,1, 
- odporno na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci 1,0 m nie 

powinna powodowa uszkodzenia powoki, 
- odporno na dzia anie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e 

wyst powa sp cherzenie powoki. 
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka 
sto kowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturzemin. +5°C. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 

Farba akrylowa - do wn trz i na zewn trz. Farba akrylowa do wn trz i na zewn trz produkowana jest w kolorze 
bia ym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 
10 litrowych. Wydajno przy jednokrotnym malowaniu - do 9m2/dm3 ,  przy dwukrotnym malowaniu do 12m2 
Istnieje farba mat i pómat ; po malowaniu powstaj powoki zmywalne

rodki gruntuj ce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si gruntowania, o ile wiadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na ch onnych pod o ach nale y stosowa do gruntowania farb emulsyjn rozcie czon wod w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si wykonanie powoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y zagruntowa rozcie czonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Myd o szare, stosowane do gruntowania pod o a w celu zmniejszenia jego wsi kliwo ci powinno 
by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

Farba olejna np. typu Nobilux
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wgPN-C-
81901:2002 wydajno - 6-8 m2/dm3 
czas schni cia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wgPN-C-81901/2002wydajno –
6-10 m2/dm3 

3. Sprz t. 
Roboty mo na wykona przy u yciu p dzli, wa ków lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nale y transportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowi zuj cymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sk adowanie - Farba akrylowa: 
W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp.min. +50C okres skadowania wynosi 12 
miesi cy. 

5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by ni sza ni + 8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania mo na dopu ci do 
stopniowego obni ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa poni ej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciep ym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian i sufitów mo na wykona po: 
- ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i 

urz dze sanitarnych), - ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych, 
- ca kowitym u o eniu posadzek, 
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- usuni ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie pod o y. 

5.1.1. Pod o e posiadaj ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by , naprawione przez 
wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn . Powierzchnie powinny by oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj ce tynki nale y odbi , a rysy 
poszerzy i ponownie wype ni zapraw cementowo - wapienn . 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odt uszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podk adowej. 

5.1.3. Przygotowanie pod o a pod farby emulsyjne i olejne: 
Farba stosowana na wszystkie pod o a (ceg a, gips, beton, p yty gipsowo-kartonowe). 
Wszystkie powierzchnie, które nie b d malowane zaklei lub zakry . 
Pod o e musi by no ne, suche, czyste, niezakurzone, niezat uszczone. Nale y usun
odstaj ce kawa ki i p aty. Sypi ce si powierzchnie oczy ci mechanicznie, zmy wod z 
amoniakiem, a nast pnie czyst wod lub oczy ci strumieniem pary wodnej nasyconej. 
Pod o a mocno wch aniaj ce pokry preparatem do gruntowania i impregnacji pod o y (nale y 
zapozna si z instrukcj preparatów przed zastosowaniem). Do reperacji nie stosowa
materia ów zawieraj cych wapno. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa farb emulsyjn tego samego 
rodzaju, z jakiej ma by wykonana pow oka, lecz rozcie czon wod w stosunku 1: 3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa pokostem. 

5.2. Wykonywanie pow ok malarskich. 

5.2.1. Pow oki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu rodków myj cych i 
dezynfekuj cych. Pow oki powinny dawa aksamitno-matowy wygl d powierzchni. Barwa 
pow ok powinna by jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia pow ok bez uszkodze , smug, 
plam i ladów p dzla. 

5.2.2. Pow oki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie barw jednolit zgodn ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze , zmarszcze , p cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Pow oki powinny mie jednolity po ysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nale y na 
poszczególne warstwy stosowa farby w ró nych odcieniach. 

5.3. Próbne wymalowania. 
Przed zamówieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nale y dokona
wymalowa na próbnym no niku ( zagruntowanej p ycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. 
Ekspozycja próbników powinna by w miejscu wymalowa tzn. Próbnik farb elewacyjnych powinien 
by zamocowany na elewacji, a farb wewn trznych we wn trzu budynku. Ostatecznej akceptacji 
kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem MKZ, Projektantem 
i Dekoratorem wn trz. 

6. Kontrola jako ci. 
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa : 
- sprawdzenie 

wygl du 
powierzchni,

- sprawdzenie wsi kliwo ci, 
- sprawdzenie wyschni cia pod o a, 
- sprawdzenie czysto ci, 

Sprawdzenie wygl du powierzchni pod malowanie nale y wykona przez ogl dziny zewn trzne. 
Sprawdzenie wsi kliwo ci nale y wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil onej powierzchni powinna nast pi nie 
wcze niej ni po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania pow ok przy ich odbiorach nale y przeprowadzi po zako czeniu ich wykonania: - dla 

farb emulsyjnych nie wcze niej ni po 7 dniach, - dla pozosta ych nie wcze niej ni po 14 
dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza si przy temperaturze powietrza nie ni szej od +5°C przy wilgotno ci 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowa : 
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- sprawdzenie wygl du zewn trznego 
- sprawdzenie zgodno ci barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow oki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczno ci i twardo ci oraz przyczepno ci zgodnie z odpowiednimi normami pa stwowymi. 
Je li badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale y uzna za wykonane prawid owo. 
Gdy którekolwiek z bada da o wynik ujemny, nale y usun wykonane pow oki cz ciowo lub 
ca kowicie i wykona powtórnie. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .Ilo robót okre la si na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 

Roboty podlegaj warunkom odbioru wed ug zasad podanych poni ej. 

8.1. Odbiór pod o a.
8.1.1. Zastosowane do przygotowania pod o a materia y powinny odpowiada wymaganiom 

zawartym w normach pa stwowych lub wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Pod o e, posiadaj ce drobne uszkodzenia powinno by naprawione przez 
wype nienie ubytków zapraw cementowo-wapienn do robót tynkowych lub odpowiedni
szpachlówk . Pod o e powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1.Je eli 
odbiór pod o a odbywa si po d u szym czasie od jego wykonania, nale y pod o e przed 
gruntowaniem oczy ci . 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pow ok malarskich polegaj ce na stwierdzeniu 

równomiernego roz o enia farby, jednolitego nat enia barwy i zgodno ci ze wzorcem 
producenta, braku prze witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wype niaczy, braku plam, smug, zacieków, p cherzy odstaj cych p atów pow oki, widocznych 
okiem ladów p dzla itp., w stopniu kwalifikuj cym powierzchni malowan do pow ok o dobrej 
jako ci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie polegaj ce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni mi kk , we nian lub bawe nian szmatk kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ci pow oki do pod o a polegaj ce na próbie poderwania ostrym 

narz dziem pow oki od pod o a. 
8.2.5. Sprawdzenie odporno ci pow oki na zmywanie wod polegaj ce na zwil aniu badanej 

powierzchni pow oki przez kilkakrotne potarcie mokr mi kk szczotk lub szmatk . 
Wyniki odbiorów materia ów i robót powinny by ka dorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
P aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-62/C-81502Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada .  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewn trz. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne.

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cz 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45262100-2 RUSZTOWANIA

1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. No no  pod o a gruntowego pod rusztowania 

No no pod o a gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by nie mniejsza 
ni 0,1 MPa. No no pod o y nale y ustala na podstawie obliczenia jednostkowego oporu 
granicznego dla danego pod o a zgodnie z wymaganiami obowi zuj cej normy pa stwowej 
przy zachowaniu wspó czynnika pewno ci nie mniej ni 3. 
Pod o e gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno mie zapewnione sta e i 
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopad ym do d ugo ci rusztowania. Spadek 
terenu w kierunku ciany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny. 
Pod o e powinno by wyrównane. Przy spadku terenu wi kszym ni 10% nale y wy-
konywa  tarasy poziome, na których powinny by ustawione stojaki rusztowania. 
Pod o e gruntowe powinno si ga poza konstrukcj rusztowania, co najmniej na 
odleg o 100cm. Odleg o stojaka od kraw dzi pionowej tarasu powinna by równa 
wysoko ci stopnia, jednak nie mniej ni 60cm. Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien by zag szczony i mie , co najmniej no no pod o a równ
0,1 MPa. 
W przypadku rusztowania na pochy ych pod o ach stojak rusztowania nale y ustawia na 
odpowiednio wyci tych w skarpie stopniach, zapewniaj cych wymagan stateczno
rusztowania (rys. 5-1). 
Minimalna warto a jest uzale niona od pochylenia terenu p nast puj co: 
— dla 10% < p < 20% — a =20 cm, 
— dla 20% < p < 40% — a = 40 cm, 
— dla 40%<p<100% — a = (40+1/3 p)cm 
W przypadku gdy pod o e nie spe nia warunków okre lonych w p. l, nale y zaprojektowa
wzmocnienie pod o a i wykona je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojaków ruszto-
wania. 

1.2. Posadowienie stojaków 
- Stojaki rusztowania nale y posadawia na podk adkach drewnianych lub innych 

u o onych na pod o u, zapewniaj cych roz o enie obci enia przenoszonego przez 
stojaki na odpowiednio wi ksz powierzchni pod o a. Wielko podk adów (podk adek i 
podwalin) pod stojaki nale y tak dobiera , aby dopuszczalne obci enie na grunt by o 
zgodne z wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podk ady powinny przylega ca
powierzchni do pod o a i powinny by  u o one na warstwie piasku grubo ci 5 do 7 cm. 

- Stojaki drewniane mog by wkopane w grunt pod o a lub ustawione na powierzchni 
pod o a.

- Stojaki mog by posadowione na podk adach lub podwalinach, u o onych na nawierzch-
niach dróg, ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, je eli wytrzyma o danego 
pod o a pozwala na przeniesienie obci e przekazywanych za po rednictwem stojaków. 
Rozstaw i st enie stojaków rusztowa

1) Rozstawy stojaków nie powinny by wi ksze ni : 
a. w kierunku równoleg ym do ciany, tj. pod u nie: 

- dla rusztowa drewnianych 2,50 m, 
- dla rusztowa z rur stalowych 2,00 m,

b. w kierunku prostopad ym do ciany, tj. poprzecznie: 
- dla rusztowa drewnianych 1,50 m, 
- dla rusztowa z rur stalowych 1,35 m. 

2) Stojaków i rozmieszcza na ca ej d ugo ci rusztowania w sposób zapewniaj cy 
nieprzesuwno  w z ów. W pionie nale y st enia rozmieszcza w odst pach nie 
wi kszych ni 6,0 m. W szczególno ci; 
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- pierwsze st enie poziome nale y zak ada pod pierwsz kondygnacj
rusztowania, znajduj c si nad pod o em, 

- je eli rusztowanie ma by ustawione na terenie pochy ym, o spadku wi kszym 
ni 10%, nale y za o y st enia poziome dodatkowe, równoleg e do spadku 
terenu w odleg o ci ok. 20 cm od powierzchni terenu, 

- st enia poziome nale y mocowa bezpo rednio do stojaków rusztowania, 
- st enia pionowe powinny zapewnia przekazywanie obci e dzia aj cych na 

konstrukcj rusztowania w sposób mo liwie najprostszy, z tym e najni szy 
w ze st enia powinien znajdowa si bezpo rednio nad pod o em, na 
którym ustawiono rusztowanie, 

- st enia pionowe nale y zak ada na zewn trznych stojakach rusztowania, a 
ich rozmieszczenie powinno by zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, 

- je eli konstrukcja rusztowania jest odmienna, ni  to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotycz cych rozstawu st e , 
stojaki zewn trzne nale y czy st eniami pionowymi na ca ej wysoko ci 
rusztowania, 

- st enia pionowe powinny by rozmieszczone symetrycznie, a odleg o
pomi dzy prz s ami st onymi powinna by nie wi ksza ni 6,0 m, 

- st enia pionowe powinny by umocowane do stojaków rusztowania lub do 
innych elementów trwale zwi zanych ze stojakami, 

- w przypadku konieczno ci uzyskania pod rusztowaniem przejazdów lub przej , 
szerszych ni przewidywany rozstaw stojaków rusztowania, dopuszcza si
wykonanie nad przejazdami lub przej ciami stojaków podwieszonych, 

- konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób Jej wykonania powinny by
zaprojektowane odpowiednio do szeroko ci przejazdu lub przej cia i poparte 
obliczeniami 

1.3. Mocowanie (kotwienie) rusztowa przy ciennych do cian 
1) Konstrukcj rusztowania nale y mocowa (kotwi ) do ciany budynku lub budowli w 

sposób zapewniaj cy stateczno i sztywno konstrukcji oraz przeniesienie na cian
si zewn trznych dzia aj cych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimo rodowego 
obci enia rusztowania, obci e dynamicznych wywo anych prac maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania). 

2) Liczb zakotwie oraz warto si y w ci gnie kotwi cym nale y ustali dla ka dej kon-
strukcji rusztowania z tym, e poszczególna si a kotwi ca powinna by nie mniejsza ni
2,5 kN, a odleg o pomi dzy zakotwieniami powinna by nie wi ksza ni 5,0m. 
Zakotwienia nale y rozmieszcza symetrycznie na konstrukcji rusztowania. 

3) Rusztowania o d ugo ci wi kszej ni 10,0m nale y dodatkowo kotwi na boczne parcie 
wiatru. 

4) Wystaj ce poza naro niki cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nale y 
dodatkowo kotwi na si y poziome, wyst puj ce od parcia i ssania wiatru. 

5) Ci gna kotwi ce konstrukcj rusztowania powinny by umieszczone w p aszczy nie 
poziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si umieszczenie 
ci gien kotwi cych pod k tem nie wi kszym ni 30°. 

6) Odleg o  w z ów konstrukcji rusztowania od ciany powinna by nie wi ksza ni
35cm. 

7) Ci gna nie powinny by silnie napr one. 
8) W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by oparte o ciany 

budowli w sposób zapewniaj cy unieruchomienie rusztowania w p aszczy nie 
prostopad ej do ciany. 

9) Kotwy (haki) nale y wbija w ko ki drewniane umieszczone uprzednio w cianie na 
g boko , co najmniej 20cm. Zaleca si wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawa y poza lico ciany. 

10) Konstrukcja rusztowania mo e wystawa ponad najwy ej po o on lini kotew nie 
wi cej ni 3,0 m, a pomost roboczy mo e by umieszczony ponad lini kotew nie wy ej 
ni 1,50 m. 11. Wysi gniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, s u cego do 
transportu pionowego materia ów budowlanych, nale y kotwi dodatkowo, z tym e 
liczba zakotwie dodatkowych powinna wynosi co najmniej dwa. 
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1.4. Komunikacja i transport materia ów na rusztowaniach 
- Piony komunikacyjne

1) Ka de rusztowanie przy cienne powinno mie miejsce wydzielone dla komunikacji 
pionowej ludzi pracuj cych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowa w 
miejscach innych ni wyznaczonych jest zabronione. 

2) Piony komunikacyjne dla ludzi nale y projektowa i wykonywa jako oddzielne prz s a 
rusztowania lub jako oddzieln konstrukcj rusztowania przy ciennego. 

3) Odleg o pomi dzy s siednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by
wi ksza ni 40,0 m, a odleg o najbardziej oddalonego stanowiska pracy od rodka 
pionu komunikacyjnego nie powinna by wi ksza ni 20,0 m. 

4) Piony komunikacyjne nale y wykonywa jednocze nie ze wznoszeniem konstrukcji 
rusztowania. 

5) Piony komunikacyjne powinny by zaopatrzone na obwodzie w por cze (g ówne i 
po rednie), a od zewn trznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego 
piony nale y oddzieli za pomoc por czy g ównej i deski kraw nikowej. 
- Wysi gniki transportowe

1) Konstrukcja wysi gników powinna zapewnia przeniesienie obci enia pionowego 
pi ciokrotnie wi kszego ni obci enie dopuszczalne i obci enie poziome od naci gu 
liny oraz umo liwia swobodne transportowanie materia ów na najwy szy poziom 
roboczy rusztowania. 

2) Wysoko zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by nie mniejsza ni 160 
cm, a odleg o od osi bloczka od strony zewn trznej do najdalej wystaj cego 
elementu rusztowania w p aszczy nie podnoszenia materia u nie wi ksza ni 50cm. 

3) Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysi gników nie powinna 
wykazywa odkszta cenia pod dzia aniem si wyst puj cych przy wci ganiu 
materia ów. 

4) Miejsce do transportu pionowego materia ów za pomoc wysi gników powinno by wy-
znaczone przed przyst pieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przy ciennego, a podnoszona za pomoc podno ników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania, masa materia ów lub elementów nie powinna by wi ksza ni 150kg. 

- Wie a wyci gowa (szybowa)
2) Do transportu materia ów o masie wi kszej ni 150 kg powinna by wykonana wie a 

wyci gowa, jako konstrukcja samodzielna przylegaj ca do konstrukcji rusztowania. 
3) Wie y wyci gowej o ud wigu wi kszym ni 250 kg nie nale y czy z konstrukcj

rusztowania. 
4) Wie a wyci gowa powinna by wy sza od konstrukcji rusztowania, co najmniej o 1,8 

m. Wie a powinna by zako czona odpowiednio wykonan konstrukcj przeznaczon
do umocowania urz dze  transportu pionowego. 

5) Wie a powinna by wykonana zgodnie z norm przedmiotow , a w przypadku braku 
normy — wg projektu wykonanego na podstawie oblicze statycznych, w taki sposób, 
aby nie powsta a mo liwo zaczepienia podnoszonego materia u o elementy wie y 
lub rusztowania. 

1.5. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami 

- Odbojnice
1) Do zabezpiecze konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów nale y 

stosowa odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzyma e na przewidywane 
maksymalne si y dynamiczne od pojazdów. 

2) Wielko prze witu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna by dostosowana do 
gabarytu pojazdów z adunkiem, a szeroko otworu powinna by nie mniejsza ni 3,0 
m. 

3) Znajduj ce si przy przeje dzie stojaki oraz naro ne stojaki rusztowania powinny by
zabezpieczone odbojnicami. 

4) czenie odbojnic z konstrukcj rusztowania jest zabronione. 

- Daszki ochronne
1) Rusztowania usytuowane bezpo rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przej powinny mie daszki ochronne nachylone w kierunku 
rusztowania pod k tem nie mniejszym ni 40° do poziomu. 
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2) Przej cia lub przejazdy pod rusztowaniem nale y zabezpiecza daszkami 
ochronnymi o szeroko ci wi kszej o, co najmniej 100 cm od szeroko ci przej cia lub 
przejazdu, dochodz cymi do ciany obiektu budowlanego. 

3) Daszki powinny by szczelne i wykonane, z wyrobów amortyzuj cych upadek 
przedmiotu lub materia u (np. z tarcicy, p yt trzcinowych). 

4) Odleg o daszku w najni szym jego punkcie od terenu powinna by nie mniejsza 
ni 240cm. 

5) Wysi g daszków ochronnych, licz c w rzucie poziomym od zewn trznego rz du 
rusztowania do kraw dzi daszku, powinna by nie mniejsza ni : 

220 cm — przy rusztowaniu o wysoko ci do 20,0 m, 
350 cm — przy rusztowaniu o wysoko ci powy ej 20,0 m. 

6) Konstrukcja daszków nie powinna obci a mimo rodowo konstrukcji rusztowa , a 
stojaki podpieraj ce konstrukcj daszków powinny by oddalone od kraw ników 
ulicznych, co najmniej o 50cm. 

- Sygna y ostrzegawcze
1) Miejsca, w których prowadzone s prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowa

oraz w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, nale y oznacza za pomoc tablic 
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny by widoczne i czytelne z odleg o ci 10 m. Tablice nale y 
umieszcza na wysoko ci 250 cm nad terenem. 

2) Na rusztowaniu i na wie ach wyci gowych powinny by wywieszone tablice 
informuj ce o dopuszczalnym obci eniu pomostów rusztowania i pomostu wyci gu. 

- Urz dzenia odgromowe
1) Rusztowanie przy cienne z rur stalowych powinno by zabezpieczone sieci

odgromow przed wy adowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm 
pa stwowych i zasadami podanymi w WTWiO, tom V. 

2) W przypadku, gdy stopie zagro enia piorunowego budynku nie wymaga urz dzenia 
odgromowego lub urz dzenie takie znajduje si na budynku — dopuszcza si za 
zgod kierownika robót ustawianie rusztowa przy ciennych bez zabezpieczenia 
odgromowego. 

- Linie elektryczne
1) Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa w s siedztwie napowietrznych linii 

elektrycznych mo e by dokonywane wtedy, gdy linie te s usytuowane poza stref
niebezpieczn . 

2. Rusztowania ramowe metalowe 

2.1. Wymagania techniczne 

1) Materia y, wymiary i wykonanie elementów rusztowa ramowych powinno by zgodne 
z dokumentacj  techniczn (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 

2) Do wykonania rusztowa ramowych nale y stosowa rury o gwarantowanych 
w a ciwo ciach mechanicznych; mog  to by rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub 
malowane o grubo ci cianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do 
rusztowania ramowego rur ze szwem nale y podda je przed zastosowaniem próbie 
sp aszczania przy po o eniu szwu w p aszczy nie nachylonej o 90° do kierunku sp a-
szczenia. 

3) Spawanie elementów rusztowa ramowych powinno by dokonywane przez 
spawaczy maj cych uprawnienia specjalistyczne. 

4) Spoiny nie powinny wykazywa nadlewów, nie wtopienia, wtr ce u lowych itd., i 
powinny by odebrane przez nadzór techniczny kierownika budowy. 
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2.2. Monta rusztowa

1) Monta i demonta rusztowa ramowych powinien by wykonywany przez osoby 
przeszkolone w zakresie monta u rusztowa z rur, zgodnie z dokumentacj danego 
rodzaju rusztowania. 

2) Pocz wszy od trzeciej kondygnacji rusztowania monta powinien odbywa si z 
u o onego uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego por czami, bezpo rednio 
na kondygnacji ni szej powinien by  u o ony pomost zabezpieczaj cy. 

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej cia, mog by
zastosowane podwieszenia ram pionowych, je eli konstrukcja rusztowania pozwala 
na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w 
instrukcji monta u danego, rodzaju rusztowania. 

4) Wymagania dla pod o a i posadowienie rusztowa jak w p. 5.3, z tym e dla 
ramowych rusztowa wie owych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie 
terenu nie mo e by wi ksze ni 1%. 

5) Rozstaw pod u ny ram pionowych nie powinien by wi kszy ni 2,5 m, a szeroko
pomostu roboczego nie powinna by mniejsza ni 0,7 m; wysoko powtarzalnej 
kondygnacji nie mniejsza ni 2,5 m, licz c od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do 
wierzchu kondygnacji nast pnej; w przypadkach konieczno ci dostosowania 
rusztowania do istniej cego budynku wysoko kondygnacji rusztowania ramowego 
mo e by odpowiednio ni sza. 

6) Kotwienie i st enia wykonuje si jak wy ej 
7) Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram pionowych nie powinny by

wi ksze ni : 
- 15 mm — przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m, 
- 25 mm — przy wysoko ci rusztowania równej i wy szej ni 10 m. 

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by wi ksze ni
10 mm. 

8) 8. Odchy ka od poziomu ram poziomych oraz pod u nie wzd u osi pod u nej 
rusztowania nie mo e by wi ksza ni ± 50 mm na ca ej d ugo ci rusztowania, a ram 
poziomych i poprzecznie wzd u osi poprzecznej rusztowania ± 20mm. 

9) Drabinki rusztowania powinny wystawa ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a 
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by mniejsze ni 65°. 

10) Uk adanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysi gników 
transportowych oraz urz dze piorunochronnych jak w p. 5.3. 

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegaj cych w pobli u miejsca 
pracy powinno by jak w p. 5.3. 

12) W ka dym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by wy-
posa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed samoczynnym obrotem zarówno rolki 
wokó  w asnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by zabezpieczone przed 
przesuwem. 

13) Zasady eksploatacji rusztowa ramowych jak w p. 5.3. 

2.3. Demonta rusztowania ramowego 
1) Demonta rusztowa danego typu nale y wykonywa zgodnie z instrukcj

szczegó ow zaakceptowan przez kierownika budowy. 
2) Demonta rusztowania mo e by dokonany po zako czeniu robót, usuni ciu 

pozosta ych materia ów i narz dzi z pomostów roboczych. 
3) Dopuszcza si cz ciowy demonta rusztowania od góry w miar post pu prac 

oczyszczaj cych na pomo cie najwy ej po o onym. 
4) Przy demonta u rusztowania zabrania si zrzucania jego elementów z wysoko ci. 

Elementy powinny by opuszczane w bezpieczny sposób. 

2.4. Badania rusztowa ramowych 
1) Badania powinny obejmowa : 

— badania cz ci sk adowych rusztowania, 
— badania wszystkich zmontowanych rusztowa . 
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2) Badanie zmontowanych rusztowa ramowych powinno by przeprowadzane na 
podstawie: 

— kompletu dokumentacji, 
— niezb dnych przyrz dów pomiarowych, 
— wyników bada gruntu, oporno ci uziomów i innych. 

Badania nale y przeprowadza w sposób przewidziany w normie pa stwowej 
dotycz cej rusztowa ramowych z rur stalowych. 

2.5. Eksploatacja rusztowa
2.5.1. Przegl dy rusztowa
1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny by poddawane nast puj cym 

przegl dom: 
— codziennie — przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie, 
— co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika in ynieryjno-

technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy, 
— dora nie — przez komisj z udzia em inspektora nadzoru, majstra 

budowlanego i brygadzisty u ytkuj cego rusztowanie.  
Badania dora ne nale y przeprowadza : po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych 
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn gro cych bezpiecznemu 
wykonywaniu robót budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i 
przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

2) instrukcjach szczegó owych monta u i eksploatacji danego rodzaju rusztowania. 
3) Wyniki przegl du nale y wpisa do dziennika budowy 

2.5.2. Obci enia eksploatacyjne
1) Masa materia ów potrzebnych do wykonania robót gromadzona na pomo cie 

roboczym powinna by mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obci enia u ytkowego. 
2) Pomosty robocze rusztowa nie powinny by obci one skupiskami materia ów i osób 

powy ej dopuszczalnego obci enia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcj
rusztowania nale y zabezpieczy przed mo liwo ci wtargni cia osób niepowo anych 
na pomosty robocze. 

3) Pomosty robocze nie mog by obci one maszynami lub urz dzeniami, które w 
czasie pracy wywo uj drgania, je eli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorów. 
W e do t oczenia zaprawy nale y podwiesza do elementów konstrukcji rusztowa w 
sposób przegubowy. 

4) Obci enie i praca na dwóch lub wi cej pomostach na ró nych poziomach 
rusztowania znajduj cych si w jednej linii pionowej jest zabroniona. 

2.5.3. Utrzymywanie porz dku na rusztowaniu
1) Pomosty robocze i schodnie nale y systematycznie oczyszcza z odpadów 

materia ów budowlanych. 
2) W okresie zimowym pomosty i schodnie nale y oczyszcza z lodu oraz niegu 

niezw ocznie po zako czeniu opadu niegu oraz posypywa materia ami 
zwi kszaj cymi tarcie (piasek, u el paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.). 

2.5.4. Odprowadzanie wody z pod o a
1) Pod o e, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno by utrzymane w stanie 

przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wód opadowych poza obr b 
rusztowania. 

3. Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
P aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji 
technicznej oraz przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z 
kosztorysem ofertowym. 

4. Przepisy zwi zane. 

PN -78/M-47900.00 Rusztowania stoj cemetalowe robocze.Okre lenia, podzia i gówne 
parametry
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PN-78/M-47900.02 Rusztowania stoj cemetalowe robocze.Rusztowania ramowe  Okre lenia, 
podzia i gówne parametry 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cz 1, wydanie Arkady - 
1989 rok.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45421160 ROBOTY LUSARSKIE

1. Wst p. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót lusarskich wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier architektonicznych – 
dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót.. 

1.3. Zakres robót obj tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie

- Wykonanie nadpro y stalowych
- Wykonanie balustrad okiennych 

1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z 
dokumentacj projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materia y. 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje si : 
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg 

PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.01.01. )

2.2. Pow oki malarskie. 

Materia y na powoki malarskie wg SST – Roboty malarskie 

2.3. Sk adowanie materia ów i konstrukcji 

Sk adowanie wyrobów lusarki stalowej wg punktu 2.7. niniejszej SST.

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Ka dy element dostarczony na budow podlega odbiorowi pod wzgl dem: 

- jako ci materia ów, spoin, otworów na ruby,

- zgodno ci z projektem,

- zgodno ci z atestem wytwórni, 

- jako ci wykonania z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jako ci powok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powsta ych uszkodze w 
czasie transportu potwierdza In ynier wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Na elementy lusarki stosowa kszta towniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002 
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Po czenia elementów wykonywa jako spawane, nitowane lub skr cane na ruby. 
Dopuszczalne b dy wykonania elementów powinny odpowiada wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 

2.6. Powierzchnie elementów nale y pokry farbami chlorokauczukowymi 

2.7. Sk adowanie elementów. 
Wszystkie wyroby nale y przechowywa w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym 
powinny by utwardzone, poziome i równe. Wyroby nale y uk ada w jednej lub kilku warstwach 
w odleg o ci nie mniejszej ni 1 m od czynnych urz dze grzejnych i zabezpieczy przed 
uszkodzeniem. 

3. Sprz t. 
Do wykonania i monta u lusarki mo e by  u yty dowolny sprz t.  

4. Transport.
Ka da partia wyrobów powinna zawiera wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiedni norm . Elementy do transportu nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem. 
Elementy mog by przewo one dowolnym rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesuni ciem oraz utrat stateczno ci. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Balustrady metalowe przy oknach nale y wykonywa zgodnie z projektem zachowuj c 
odpowiednie rozstawy pr tów. Rozstawy te podyktowane s Warunkami technicznymi, jakim 
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. Balustrada powinna by zamocowana w taki 
sposób aby umo liwi dost p do okna.

5.2. Pow oki malarskie powinny by jednolite, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i 
odprysków i spe nia wymagania podane dla robót malarskich wg SST - Roboty malarskie

5.3. Wykonanie kana ów wentylacyjnych z blach cynkowo – tytanowych izolowanych termicznie 
we n mineraln grubo ci 5cm.  

6. Kontrola jako ci. 

6.1. Badanie materia ów u ytych na konstrukcj nale y przeprowadzi na podstawie za czonych 
za wiadcze o jako ci wystawionych przez producenta stwierdzaj cych zgodno z wymaganiami 
dokumentacji i normami pa stwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowa :
- sprawdzenie wymiarów, wyko czenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, po cze
konstrukcyjnych, prawid owego dzia ania cz ci ruchomych. Z przeprowadzonych bada nale y 
sporz dzi protokó odbioru. 

6.3. Badanie jako ci wbudowania powinno obejmowa :
- sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, pionowo ci i 
spoziomowania, - sprawdzenie rozmieszczeniamiejsc i sposobumocowania, - sprawdzenie 
uszczelnienia pomi dzy elementami a o cie ami, - sprawdzenie dzia ania cz ci 
ruchomych, 
- stan i wygl d wbudowanych elementów oraz ich zgodno z 

dokumentacj . Roboty podlegaj odbiorowi. 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru s : 
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 
Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 
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Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci podane w punktach 5 i 6.

Podstawa p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania 
ogólne” pkt 9. P aci si za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Ceny jednostkowe (obejmuj ce zakres robót okre lonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 
przedmiarze robót) nale y przyjmowa dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

10. Przepisy zwi zane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kszta tu i po o enia. Warto ci. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kszta tu i po o enia. Warto ci. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pr ty, rury i kszta towniki wyciskane. Warunki 
techniczne kontroli o dostawy. 
PN-EN755-2:2001Aluminium i stopy aluminium. Pr ty, rury i kszta towniki wyciskane. W asno ci 
mechaniczne. 
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pr ty, rury i kszta towniki wyciskane. Tolerancje 
wymiarów i kszta tu kszta towników. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -Wymagania ogólne. 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cz 4, wydanie Arkady - 1990 

rok. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
45431200-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wst p 
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru robót dróg, chodników, trawników wyst puj cych przy zadaniu: Likwidacja barier 
architektonicznych – dobudowa windy przy budynku przychodni na ul. Bolewskiego 8. 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Zakres robót obj ty niniejsz Specyfikacj dotyczy prowadzenia robót drogowych i 
zagospodarowania terenu zgodnie z Dokumentacj Projektow - opis techniczny i rysunki i 
obejmuje:  

Wykonanie podjazdu dla osób niepe nosprawnych pod szyb windy, 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej ST s zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST-00.00. " Wymagania ogólne.” 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Przy wykonywaniu nawierzchni nale y przestrzega zasad podanych normie PN-74/S96017 Drogi 
samochodowe. Nawierzchnie z kostki brukowej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako
ich wykonania, zgodno z Dokumentacj Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-00.00. " Wymagania ogólne." 

2. Materia y 
Materia y u yte do budowy powinny spenia warunki okre lone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu nale y 
stosowa zgodnie z Dokumentacj Projektow , opisem technicznym i rysunkami nwmateria y: 

kruszywo amane stabilizowane mechanicznei 0-31,5 mm, 
kruszywo amane stabilizowane mechanicznei 31,5-63 mm,
wir p ukany,
pospó ka,
piasek rednioziarnisty,
piasek gruboziarnisty, 
cement portlandzki 35 zwyk y bez dodatków,
kostka brukowa betonowa grubo ci 8 cm, 
kraw niki drogowe betonowe ci te 30x15 cm, 
obrze a trawnikowe betonowe 30x8 cm, 
beton zwyk y z kruszywa naturalnego B 15,

Materia y powinny by zgodne ze specyfikacj , b d inne, o ile zatwierdzone zostan przez Inspektora 
Nadzoru. 

3. Sprz t 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. Do 
wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu nale y u y nast puj cego sprz tu:  

wibrator powierzchniowy,  
ubijak spalinowy, 
pi a do ci cia betonu.

Wykonawca przyst puj cy do wykonywania nawierzchni drogowych i zagospodarowania terenu, 
powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego. 
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Sprz t budowlany powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom zawartym w 
harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

4. Transport 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-00.00. Do transportu materia ów nale y u y  takich 
rodków transportu, jak: 

samochód dostawczy
samochód samowy adowczy 5 t 

Do przewozu wszelkich materia ów sypkich jak piasek, t ucze kamienny, stosowane b d
samochody samowy adowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki, kraw nika, 
cementu. U yte rodki transportu musz by sprawne technicznie. Transport cementu musi odbywa
si w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Transport 
kruszywa musi si odbywa rodkami transportu zabezpieczaj cymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
Transport powinien by jak okre lono w specyfikacji, b d inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST-00.00. 
Przy robotach nawierzchniowych i zagospodarowania terenu nale y przestrzega zasad podanych 
w normie PN-74/S96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno-betonowych i 
betonowych, PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy, 
okre lenia, BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a oraz zasad i technologii stosowanych 
przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych i Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych i monta owych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „ma ej 
architektury ogrodowej”. 

5.2. Nawierzchnie 
Przed przyst pieniem do robót nale y wykona przewidziane projektem oraz wytyczy
geodezyjnie odcinki ci gów pieszych projektowanych w dokumentacji. 
Przed przyst pieniem do profilowania pod o e powinno by oczyszczone. Nale y usun  b oto i 
grunt, nast pnie sprawdzi istniej ce rz dne terenu czy umo liwiaj uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowane rz dne pod o a. 
Bezpo rednio po profilowaniu pod o a nale y przyst pi do jego dog szczania przez wa owanie. 

Ci gi pieszych:
sprawdzenie profilu oraz uzupe nienie pod o a, 
wykonanie rowków pod kraw niki i obrze a, 
wykonanie awy betonowej z oporem pod obrze a, 
roz cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
ustawienie obrze y, 
wyrównanie pod o a do wymaganego profilu, 
zag szczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wod , 
wype nienie spoin mi dzy obrze ami, 
u o enie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem r cznym, 
wymiana pop kanej kostki przy ubijaniu, 
sprawdzenie spadków poprzecznych i równo ci nawierzchni, 
wype nienie spoin przez zamulenie piaskiem. 

Kostki uk ada paletami z uzupe nieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki nale y ubi ubijakiem 
r cznym lub zag szczark . Zag szczanie prowadzi od kraw dzi powierzchni ubijanej w 
kierunku rodka. Nawierzchnie oczy ci z nadmiaru piasku. Obrzeza betonowe nale y 
ustawia i wyregulowa wed ug osi podanych punktów wysoko ciowych. 
Spoiny wype ni zapraw cementow . Zewn trzne ciany obrze y zasypa piaskiem i ziemi , 
któr nale y ubi . Chodniki u o y z kostki brukowej typu „Polbruk” grubo ci 60mm typu 120 na 
podsypce cementowo – piaskowej gr. 50mm z wype nieniem spoin piaskiem. Obramowanie w/w 
powierzchni z kostki brukowej „Polbruk” gr. 80mm typu 20 na podsypce cementowo – piaskowej 
gr. 50mm z wype nieniem spoin zapraw cementow . 
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6. Kontrola jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót musz odpowiada wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz posiada wiadectwa jako ci producentów i 
uzyska akceptacj  Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jako ci wykonania robót 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na zgodno ci wykonania robót z Dokumentacj
Projektow , Specyfikacj  Techniczn i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Cz stotliwo oraz zakres bada nawierzchni powinien by zgodny z zasadami podanymi w 
normie PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia y, nazwy i okre lenia. 
Kontroli jako ci podlega wykonanie oraz sprawdzenie: 
podsypki i jej zag szczenia, 
podbudowy i jej zag szczenia, 
pomiar grubo ci warstw, 
nawierzchni dróg i chodników,
szczelin dylatacyjnych nawierzchni, 
liniowo ci i prawid owo ci ustawienia kraw ników i obrze y, 
no no kraw ników, 
nasi kliwo betonu, 
odporno na dzia anie mrozu, 
profili pod u nych i poprzecznych dróg, 
Warunki bada materia ów nawierzchniowych i innych materia ów powinny by wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano wST-00.00.:”Wymagania ogólne”. Jednostk obmiaru jest: 

m
2
: wykonania podbudowy, u o enia nawierzchni, chodnika, na podstawie pomiaru w 

terenie, 
m: ustawienia kraw ników i obrze y na podstawie pomiaru w terenie, 
m

2
: humusowania

Wielko ci obmiarowe okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano wSpecyfikacji ST-00.00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, chodników, 
kraw ników, obrze y, dylatacji, humusowania. Odbiór robót zanikaj cych nale y zg asza
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowa przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót nale y dokona zgodnie z Warunkami TechnicznymiWykonania i Odbioru Robót 
Budowlano Monta owych. 
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. 

9. Podstawa p atno ci 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z Dokumentacj nale y wykona zakres robót wymieniony w pkt.1.3. niniejszej ST. P atno
nale y przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jako ci robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
korytowanie, profilowanie i zag szczenie pod o a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonanie kraw ników i obrze y
koszt zakupu i transport materia ów na miejsce wbudowania,
wbudowanie materia ów z zag szczeniem i ubiciem, 
wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych, 
wype nienie spoin piaskiem lub zapraw cementowo-piaskow ,  
uporz dkowanie miejsca prowadzenia robót,
humusowanie
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10. Przepisy zwi zane 
Roboty b d wykonywane w bezpieczny sposób, ci le w zgodzie zPolskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyj tym przez 
polskie ustawodawstwo. 
Normy 

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
01.1998 

PN –S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 12.1997 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno-betonowych i 
betonowych 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia , nazwy, 
okre lenia. 

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 
i badania.12.1997 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 12.1997 

PN-60/B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia symbole i opis gruntów 

PN-65/B-06714 
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne 

Inne: 
Technologie stosowane przez przedsi biorstwa zieleni i robót ogrodniczych i Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i monta owych wydanie MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„maej architektury ogrodowej”. 
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