

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-011

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Opieki Paliatywnej

Rodzaj robót: Termomodernizacja (Z)

Lokalizacja: ul. Bolewskiego 14
63-700 Krotoszyn

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-011

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
 Obiekt: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Opieki Paliatywnej
 Rodzaj robót: Termomodernizacja (Z)
 Lokalizacja: ul. Bolewskiego 14
 63-700 Krotoszyn
 Zamawiający:

poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 koszty zakupu materiałów %
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS JK1-11-011

Strona 1

15-03-2011

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2	Ocieplenie budynku
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-011

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Opieki Paliatywnej

Rodzaj robót: Termomodernizacja (Z)

Lokalizacja: ul. Bolewskiego 14
63-700 Krotoszyn

Inwestor:

KOSZTORYS JK1-11-011

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1	1	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	14,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,16000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
		Razem	Zysk %			
			Pozycja			
1	2	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	metr	22,810
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
		Razem	Zysk %			
			Pozycja			
1	3	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru parapetów zewnętrznych	metr	20,830
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68000
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
		Razem	Zysk %			
			Pozycja			
1	4	KNR 202-10-25-04-00 Okno z kształtowników PCW o pow ponad 1,5 m ²	m ²	21,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,27136
		Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	0,27000
		Okno z tworzyw sztucznych	m ²	1,00000
		Kołki kotwiące	szt	7,25000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
					R	
					M	
					T	
					S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	5	000-00-00-00-00 Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt	42,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
						R
		Nawiewnik higrosterowalny	szt	1,00000
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	6	WKNR W202-10-18-05-00 Drzwi wejściowe z kształtowników AL	m ²	6,900
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,72000
						R
		Kotwy elastyczne	szt	5,10000
		Pianka poliuretanowa	kg	0,29000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,01000
		Drzwi wejściowe z kształtowników AL (ciepłe)	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	7	000-00-00-00-00 Montaż wewnętrznych parapełtów z płyty MDF	m ²	6,110
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,90000
						R
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,20000
		Parapet z płyty MDF w okleinie PVC	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Koszty zakupu i transportu	%
						T
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1	8	000-00-00-00-00 Montaż zewnętrznych parapełtów aluminiowych	m ²	6,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,10000
						R
		Pianka poliuretanowa	kg	0,05000
		Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	0,20000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Parapet zewnętrzny aluminium	m ²	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,05000	T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,06000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
1	9	WKNR W202-20-04-01-00 Obudowa ościeży z płyt gipsowo-kartonowych		m ²	19,320
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,40000
		Pianka poliuretanowa	Mg	0,05000	R
		Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,00132
		Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	1,05000
		Płyty do docieplania ścian	m ²	1,03000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	2,26400
		Woda przemysłowa	m ³	0,00086
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,02050	T
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01600
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2		Ocieplenie budynku				
2	10	KNNR N002-19-02-04-00 Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 2,0 mm na zaprawie ATLAS STOPTER		m ²	583,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,41000
		Płyta styropianowa EPS 70-040 grub.14 cm o współczynnika (lambda) = 0,04 W/mK	m ²	1,03000	R
		Kołek poliprop do mocowania płyt styrop	szt	4,00000
		Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	8,40000
		Masa tynkarska "ATLAS CERMIT"	kg	3,15000
		Masa tynkarska podki "ATLAS-CERPLAST"	kg	0,32000
		Emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT"	kg	0,20000
		Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	1,10000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00254
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,03360	T
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	15	KNR 202-05-04-04-00 Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²	209,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,85699
					R
		Wsporniki stal do ław kominiarskich	kg	0,03500
		Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3	szt	49,20000
		Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2	szt	0,37400
		Zaprawy wapienne	m ³	0,00337
		Bale iglaste obrzynane nasyczone	m ³	0,00111
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,06370
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00070
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	16	KNNR N002-19-02-04-00 Docieplenie dachu materiałem izolacyjnym grubości 14 cm	m ²	209,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38000
					R
		Materiał izolacyjny grubości 14 cm o współczynniku (lambda) = 0,027 W/mK	m ²	1,03000
		Materiały pomocnicze	%M	1,000
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,03360
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	17	KNR 202-06-09-01-05 Izolacja pozioma stropodachu z płyt styropianowych	m ²	39,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22742
					R
		Płyta styropianowa EPS 100-038 grub.13 cm o współczynniku (lambda) = 0,038 W/mK	m ²	1,05000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	1,75000
		Roztwory asfaltowe do gruntowania	kg	0,30000
		Drewno opałowe szczapy	kg	2,70000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00730
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,01160
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	18	KNR 202-05-03-01-00 Pokrycie stropodachu papą na podłożu z płyt styropianowych	m ²	39,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,48557
					R
		Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	3,50000
		Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	5,70000
		Drewno opałowe szczapy	kg	7,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg jednomaszty 0,5 Mg	m-godz	0,00930
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,02870
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	19	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	35,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	20	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	43,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	21	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	35,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,49046
					R
		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,02100
		Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150	kmpł	2,00000
		Rynna półokrągła z blachy OC ø 150	metr	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Koszty zakupu i transportu	%
					T
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,00190
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00350
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	22	KNR 202-05-19-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	43,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60978
					R
		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,02100

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Uchwyt do rur spustowych ø 120	kmpl	0,33000
		Rura spustowa okrągła z blachy OC ø 120	metr	1,05000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00270
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	23	KNR 202-05-17-09-00 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC	szk	6,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,21402
		Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,08000
		Zbiorniczek do rynien z bl OC 40x30x30	szk	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	0,00200
		Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,00370
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2	24	KNKB 002-15-02-01-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	746,980
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,54820
		Drut stal ciągn żarzony CZ ø 3,0	kg	0,00900
		Haki budowlane	kg	0,01200
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,00003
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,00018
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00002
		Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	0,01410
		Płyty wiórowo-cementowe	m ²	0,00700
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Koszty zakupu i transportu	%	M
		Rusztowania rurowe pow 100 m ²	m-godz	0,15600
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

OGÓLEM KOSZTORYS JK1-11-011

PRZEDMIAR ROBÓT JK1-11-011

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Opieki Paliatywnej

Rodzaj robót: Termomodernizacja (Z)

Lokalizacja: ul. Bolewskiego 14
63-700 Krotoszyn

Inwestor:

PRZEDMIAR JK1-11-011

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
1	1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	14,000
1	2	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych	metr	22,810
1	3	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru parapetów zewnętrznych	metr	20,830
1	4	KNR 202-10-25-04-00	Okno z kształowników PCW o pow ponad 1,5 m ²	m ²	21,000
1	5	000-00-00-00-00	Montaż nawiewników higrosterowalnych	szt	42,000
1	6	WKNR W202-10-18-05-00	Drzwi wejściowe z kształowników AL	m ²	6,900
1	7	000-00-00-00-00	Montaż wewnętrznych parapetów z płyty MDF	m ²	6,110
1	8	000-00-00-00-00	Montaż zewnętrznych parapetów aluminiowych	m ²	6,700
1	9	WKNR W202-20-04-01-00	Obudowa ościeży z płyt gipsowo-kartonowych	m ²	19,320
2			Ocieplenie budynku		
2	10	KNNR N002-19-02-04-00	Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 2,0 mm na zaprawie ATLAS STOPTER	m ²	583,000
2	11	KNNR N002-19-02-06-00	Docieplenie ościeży przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 2,0 mm na zaprawie ATLAS STOPTER	m ²	51,000
2	12	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt Onduline nie nadających się do użytku	m ²	209,000
2	13	KNR 401-04-14-10-00	Uzupełnienie łączenia 4x4 dachu pod dachówkę	m ²	209,000
2	14	KNR 202-06-07-01-00	Założenie membrany dachowej	m ²	209,000
2	15	KNR 202-05-04-04-00	Pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m ²	209,000
2	16	KNNR N002-19-02-04-00	Docieplenie dachu materiałem izolacyjnym grubości 14 cm	m ²	209,000
2	17	KNR 202-06-09-01-05	Izolacja pozioma stropodachu z płyt styropianowych	m ²	39,000
2	18	KNR 202-05-03-01-00	Pokrycie stropodachu papą na podłożu z płyt styropianowych	m ²	39,000
2	19	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	35,400
2	20	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	43,200
2	21	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	35,400
2	22	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	43,200
2	23	KNR 202-05-17-09-00	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC	szt	6,000
2	24	KNKB 002-15-02-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	746,980

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY JK1-11-011

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Opieki Paliatywnej

Rodzaj robót: Termomodernizacja (Z)

Lokalizacja: ul. Bolewskiego 14
63-700 Krotoszyn

Inwestor:

KOSZTORYS JK1-11-011

Strona 1

15-03-2011

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	296,86
2	999	Robotnik budowlany	r-godz	2387,22
R A Z E M :					
M A T E R I A Ł Y						
1	000000	Nawiewnik higrosterowalny	szt	42,00
2	1120634	Drut stal ciągn żarzony CZ ϕ 3,0	kg	6,72
3	1200218	Spoivo cynowo-olowiane w prętach LC-60	kg	2,13
4	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	33,44
5	1341999	Haki budowlane	kg	8,96
6	1342903	Uchwyt do rur spustowych ϕ 120	kmpl	14,26
7	1343004	Uchwyt do rynien półokrągłych ϕ 150	kmpl	70,80
8	1344121	Kotwy elastyczne	szt	35,19
9	1356004	Rynna półokrągła z blachy OC ϕ 150	metr	37,17
10	1356103	Rura spustowa okrągła z blachy OC ϕ 120	metr	45,36
11	1356201	Zbiorniczek do rynien z bl OC 40x30x30	szt	6,00
12	1361400	Wsporniki stal do ław kominarskich	kg	7,31
13	1470901	Pianka poliuretanowa	Mg	0,97
14	1470999	Pianka poliuretanowa	kg	2,64
15	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	2,63
16	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	5,67
17	1560102	Wysokoprzepuszczalna membrana dachowa	m ²	250,80
18	1562504	Materiał izolacyjny grubości 14 cm o współczynnika (lambda) = 0,027 W/mK	m ²	215,27
19	1562504	Płyta styropianowa EPS 70-040 grub.14 cm o współczynnika (lambda) = 0,04 W/mK	m ²	600,49
20	1562504	Płyta styropianowa grub 2 cm	m ²	52,53
21	1562505	Płyta styropianowa EPS 100-038 grub.13 cm o współczynnika (lambda) = 0,038 W/mK	m ²	40,95
22	1565541	Kolek poliprop do mocowania płyt styrop	szt	2536,00
23	1589000	Drzwi wejściowe z kształowników AL (ciepłe)	m ²	6,90
24	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	21,00
25	1740110	Gipsy budowlane szpachlowe	Mg	0,03
26	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	20,29
27	1820020	Dachówka karpiówka DK-36,5x15,3	szt	10282,80
28	1820101	Gąsior dachowy GBI 36,5x22,4x11,2	szt	78,17
29	2301000	Papy asfaltowe izolacyjne	m ²	136,50
30	2302000	Lepiki asfaltowe na gorąco	kg	290,55
31	2302300	Roztwory asfaltowe do gruntowania	kg	11,70
32	2310999	Płyty do docieplania ścian	m ²	19,90
33	2351121	Zaprawa klej do styrop ATLAS STOPTER K20	kg	5325,60
34	2380800	Zaprawy wapienne	m ³	0,70
35	2381716	Masa tynkarska "ATLAS CERMIT"	kg	1997,10
36	2381731	Masa tynkarska podkł "ATLAS-CERPLAST"	kg	202,88
37	2381904	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI-GRUNT"	kg	126,80
38	2600010	Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,02
39	2602002	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,13

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
40	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,01
41	2640099	Bale iglaste obrzynane nasyczone	m ³	0,23
42	2644099	Listwy i łaty iglaste nasyczone	m ³	2,09
43	2760100	Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	10,53
44	2790399	Płyty wiórowo-cementowe	m ²	5,23
45	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	43,74
46	3901101	Siatka z włókna szklanego st-17/1,1	m ²	697,40
47	3930000	Woda przemysłowa	m ³	1,63
48	3950199	Drewno opałowe szczapy	kg	386,10
49	6778889	Parapet z płyty MDF w okleinie PVC	m ²	6,11
50	8990599	Kołki kotwiące	szt	152,25
51	9856789	Parapet zewnętrzny aluminium	m ²	6,70
R A Z E M :					

S P R Z Ę T

1	34111	Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg	m-godz	1,13
2	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	28,32
3	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	17,68
4	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,26
5	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	5,89
6	48100	Rusztowania rurowe pow 100 m ²	m-godz	116,53
R A Z E M :					